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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

……………………………
Szerződésszám: 450100-DF-1.1.2/…-0-18
Mely létrejött egyrészről a
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz. alatti székhellyel, cégjegyzékszám: 09-09-013493, nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13960430-2-09, rövidített név: TIGÁZ-DSO Kft.) a továbbiakban, mint Megrendelő, 
másrészről a 

…………………. (……………….. sz. alatti székhellyel, cégjegyzékszám: ………………, nyilvántartó cégbíróság: …………….. Törvényszék Cégbírósága, adószám: ……………, Számlavezető bank: ……………., számlaszám: …………………….) a továbbiakban, mint Vállalkozó 
- együttesen: Felek – között az alábbi helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előrebocsátva

· hogy Megrendelő földgázelosztói működési engedéllyel rendelkezik a vállalkozásba adandó munkák területén.

· hogy Megrendelő a jogszabályoknak megfelelő pályázatot (ajánlatkérést) bonyolított le a szerződés 2. pontjában meghatározott munka vállalkozásba adásának vonatkozásában.

Mindezt előrebocsátva szerződő felek megállapodnak az alábbiak szerint:
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő Magyarország területén több megyére kiterjedően földgázelosztási tevékenységet végző gazdasági társaság, mely tevékenységét a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal engedélye alapján folyamatosan végzi. Jelen szerződés a Megrendelő tevékenységének ellátásához szükséges/kapcsolódik. Erre tekintettel a Vállalkozó megértette és tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek lényeges érdeke fűződik jelen szerződés szerződésszerinti teljesítéséhez.

1.
Általános érvényű feltételek:

A fentebb előrebocsátott pontok integráns és lényegi részét képezik jelen szerződésnek azzal, hogy amennyiben a pályázati dokumentáció és a jelen szerződés között bármely eltérés vagy ellentmondás volna, úgy a szerződésben foglaltak az irányadóak.

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 229/2009. számú határozata alapján földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező engedélyes. 


A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 124. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH vagy Hivatal) előzetes hozzájáruló határozata szükséges az engedélyes működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (kiszervezés). A 146/D. § (1) bekezdése értelmében a földgázelosztó a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységek kivételével a tevékenységét nem szervezheti ki. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR) 144/A. § (1) bekezdése szerint a földgázelosztó a GET 146/D. §-a alapján az elosztóvezeték építését, továbbá a 144/A. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem kapcsolt vállalkozásához az elosztóvezeték tervezését, valamint azon tevékenységeket, amelyek költségei az Szt. szerint a beruházás értékében aktiválandók, a Hivatal előzetes jóváhagyásával szervezheti ki. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárult a fent hivatkozott tevékenységek más személy (közreműködő) általi végzéséhez.


A TIGÁZ-DSO Kft. a VHR 143. § bekezdése alapján a MEKH által jóváhagyott Belső Kiválasztási Szabályzatában foglaltak szerint a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység ellátására pályázatot írt ki a Vállalkozó kiválasztása érdekében.

2.
Tárgy:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbiakban részletezett munkálatok elvégzését a Megrendelő ajánlatkérésére a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján.
…………………………. (tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés) a szerződés 8. sz. mellékletét képező műszaki tartalomban foglaltak szerint.

Tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés az alábbi paraméterekkel: 

Elosztóvezeték



hossz: 
Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés:
(átmérő, anyag)
…………….. 




…….. m

Leágazó vezeték



    db:
Tervezés, engedélyeztetés: 
Az elosztóvezeték mentén minden ingatlanra.

Kivitelezés: 

(átmérő, anyag)

…………….. 




…….. db
Az építési engedélyes kiviteli tervet a Beruházó biztosítja melyet a TIGÁZ-DSO Kft. ad át a vállalkozó részére.

Amennyiben a szerződés tárgyát nem érinti a gázelosztó vezeték tervezése, engedélyeztetése úgy a szerződés ezen tevékenységekre vonatkozó részei értelemszerűen érvényüket vesztik.

A szerződés tárgyát képezi tehát a felsorolt gázvezeték építési tevékenységnek a megvalósítása azzal, hogy a fentebb megadott hosszúsági paraméterek hozzávetőleges értékek, tehát az adott munka során változhatnak, mivel a helyszíni meghatározásnak megfelelően a megjelölt utca egészén ki kell építeni a gázelosztó vezetékeket és leágazó vezetékeket, tartozékokkal és alkatrészeivel egyetemben.


Összegezve, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket szükséges elvégezni:

· Kiviteli tervdokumentáció elkészítése,

· A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendelet alapján biztonsági és egészségvédelmi koordinátor alkalmazása a tervezés és kivitelezés folyamán, biztonsági és egészségvédelmi terv készítése, előzetes bejelentés az Országos munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes felügyelőségéhez 

· Kiviteli tervek engedélyeztetése,

· Vezetékjogi / használati jogi terv készítése, vezetékjogi / használati jogi hozzájárulások és határozatok beszerzése, stb. e szerződés 7. pontjában részletezettek szerint
· A létesítmény kivitelezési terv szerinti megvalósítása,

· Geodéziai bemérés, bemérési dokumentáció készítése;

· A gáz alá helyezéshez, felhagyáshoz, kibontáshoz szükséges összes munka elvégzése, kivéve a gáz alatti munkákat;

· Az igénybe vett terület helyreállítása, építési törmelék, hulladék szabályszerű kezelése és elszállítása.
3.
A munkák leírása:

A 2. pontban hivatkozott munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerint, különös tekintettel a 4. pontban leírtakra, a vállalkozónak teljes körűen el kell végeznie.


Tervezés az előkészítő geodéziai munkákkal, földhivatali alaptérkép beszerzéssel, a tervek munkaközi közmű és szakhatósági egyeztetésével, nem közterületen történő elhelyezés esetén vezetékjogi / használati jogi tervkészítéssel kompletten. 


A jelen szerződés tárgyát képező gázelosztó rendszer hatósági engedélyeztetéséhez szükséges, a gázvezeték nyomvonalával érintett ingatlanokhoz kapcsolódó előzetes hozzájárulás beszerzése, mely a Vállalkozó feladatát képezi, amennyiben ez szükséges. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá, amennyiben szükséges a vezetékjogi megállapodás megkötésének előkészítése - valamint a kapcsolódó földhivatali eljárási díjak megfizetése a továbbiakban foglaltak alapján:


A Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott vezetékjogi megállapodás tervezettel Vállalkozó jogosult és köteles felkeresni a jelen megállapodás tárgyát képező gázvezetékkel érintett ingatlanok tulajdonosait és legfeljebb a Megrendelő által előre meghatározott, az érintett ingatlan helye szerinti szokásos mértékben limitált összegben jogosult egy négyzetméter vezetékjoggal érintett ingatlanrész kártalanítási összegére ajánlatot tenni. Az ajánlatok megtételénél Vállalkozó a fokozatosság elvének betartásával először a limitár legfeljebb ¼ részére, elfogadás hiányában a limitár legfeljebb 2/4 részére, akarategység hiányában a limitár legfeljebb ¾ részére tehet ajánlatot, elfogadás hiányában a Vállalkozó a limitáron jogosult ajánlatot tenni. Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a limitált összeget meg nem haladóan kész vezetékjogi megállapodást kötni, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt teljes mértékben kitölteni és a szerződéstervezetet az ingatlan tulajdonosával aláíratni, ezt követően a Vállalkozó a lehető legrövidebb időn belül köteles a megállapodás tervezetet a Megrendelőnek átadni. Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a limitárat nem kívánja elfogadni, úgy erről a Megrendelőt Vállalkozó haladéktalanul értesíteni köteles a szükséges információk megadásával. Ezt követően ezen ingatlantulajdonossal történő megállapodás a Megrendelő feladatát képezi.


Amennyiben a Megrendelő nem tud megállapodni az érintett ingatlan tulajdonosával, a szükséges dokumentációkat a Vállalkozó részére visszaküldi a közigazgatási eljárás lebonyolításához. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírása felhatalmazás a Vállalkozó részére az építéssel kapcsolatos valamennyi engedély és határozat beszerzésére.

A kiviteli tervek közmű-, szakhatósági és bányahatósági engedélyeztetése, ideértve az ebben a fázisban építési engedélyként funkcionáló vezetékjogi / használati jogi hozzájárulások, vagy azt helyettesítő bányahatósági határozatok beszerzését. A kivitelező és a tervező köteles a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet, illetve az 1993. évi XCIII. tv., munkavédelmi törvény előírásait betartani.


Terület előkészítés, földmunkák, gázvezeték építés-szerelési munkák (csőlefektetés, hegesztés stb.), szükség szerint kiegészítő tevékenységek (mint ideiglenes melléklétesítmények építése, védőcső, burokcső lefektetése, leágazók kiépítése, szükség szerinti aknák építése, katódvédelemmel kapcsolatos munkák stb.) szükség szerint speciális tevékenységek (amelyek például csőátvezetés, út alatt, meder alatt, hídon, földfeltöltés, szükség szerinti szállítás, rakodás, szükség szerint nyomásszabályozó beépítés hely kialakítás, elhelyezés, az ezekkel kapcsolatos építési munkák. Szükség szerint csatlakozó vezeték összekötés, közterület és úthelyreállítások a közút és közterület kezelő előírásainak megfelelően, a szükség szerinti bizonylatolásokkal, melyek tartalmazzák az útjelzések helyreállítását is, szakfelügyelet megrendelése, nyílt árokban végzett geodéziai munkák, szükség esetén a végleges vezetékjogi / használati jogi dokumentáció elkészítése, a kivitelezés minőségének dokumentálása, mindazon előkészítő munkák és anyagok biztosítása, melyek a létesítmény gáz alá helyezéséhez szükségesek. Az élőrekötést továbbá az üzembe helyezési, felhagyási, bontási, üzemen kívül helyezési munkákhoz kapcsolódó technológiai munkákat (gáztalanítás, szükség szerinti hegesztés, vágás) művelettervet, műszaki adminisztrációt, lakossági kiértesítések stb. a Megrendelő végzi, így annak munkadíja nem része az ajánlatnak. Az élőrekötést követő helyreállítás viszont a vállalkozó feladata. A kibontott csövek, szerelvények, idomok megőrzése és a TIGÁZ-DSO Kft. illetékes területi egység telephelyére történő beszállítása, valamint a mennyiségi elszámolása a vállalkozó feladata.
4.
A feladat végrehajtás módja:

Kiviteli tervkészítés a Megrendelő ajánlati felhívásának figyelembevételével, a jogszabályoknak, szabványoknak és előírásoknak megfelelően. A tervező és a kivitelező, mint munkáltató kötelesek a kivitelezési tervdokumentáció készítése, illetve a kivitelezés során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni, (foglalkoztatni vagy megbízni) és kötelesek betartani az 1993. évi munkavédelmi törvény, valamint a 4/ 2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait
A munkákat jelen szerződésben foglaltaknak, létesítési engedélynek, a közmű hozzájárulásoknak, szakhatósági engedélyeknek, közterület és közút kezelői előírásoknak, érintett magán ingatlanok tulajdonosaival kötött szerződések, vezetékjogi / használati jogi megállapodások előírásainak, a tervdokumentációban foglaltaknak és tervdokumentációhoz mellékelt dokumentumoknak, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, valamint az 0801_01_DF_A_2011 minőségirányítási utasításban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.
5.
Jogszabályok, szabályok, előírások:


A tervezés és a kivitelezés során be kell tartani: különösen az 1. számú mellékletben felsorolt technológiai utasításokat, jogszabályok előírásait, valamint az 0801_01_DF_A_2011 minőségirányítási utasításban foglaltakat.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ismeri a hatályban lévő, vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat, a munkaterületet megtekintette, felmérte, azt teljes mértékben ismeri, ismeri továbbá a fentebb említett dokumentumokat és minden más a vállalkozásra vonatkozó dokumentációt.

6.
Anyagbiztosítás: 
6.1. 
A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi tevékenységhez szükséges valamennyi anyagot Vállalkozó köteles biztosítani saját költségére, 
Vállalkozó köteles továbbá a munkához felhasznált anyagok munkaterületre és a felhasználási helyszínre történő szállításáról gondoskodni és köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a kellő és a munkához szükséges anyagok időben rendelkezésre álljanak. Vállalkozót terheli az anyagok tárolásának, raktározásának (szükség szerint) költsége és kötelezettsége is.

6.2.
A Vállalkozót terheli valamennyi azon felelősség, mely az általa biztosított anyagokkal kapcsolatos, beleértve az esetleges anyaghibákból következő problémákért való teljes körű felelősséget is.

7.
Vállalkozó feladatai, kötelezettségei:

A szerződés teljesítése során különösen az 5. pontban hivatkozott, vonatkozó jogszabályok, előírások, szabályzatok, technológiákban foglaltak betartásából, teljesítéséből adódó feladatokon és kötelezettségeken kívül Vállalkozónak az alábbi feladatai és kötelezettségei vannak: 

· Tervezés feladatai biztonsági és egészségvédelmi koordinátor igénybe vételével az előkészítő geodéziai munkákkal, földhivatali alaptérkép beszerzéssel, a tervek munkaközi közmű és szakhatósági egyeztetésével, nem közterületen történő elhelyezés esetén vezetékjogi / használati jogi tervkészítéssel kompletten.

· A megépített gázvezeték vezetékjogi, bányaszolgalmi jogi, használati jogi bejegyzéssel kapcsolatos Vállalkozói feladatok és kötelezettségek:

A vezetékjog/bányaszolgalmi jog/ használati jog (továbbiakban: vezetékjog) alapításához szükséges, földhivatali záradékkal ellátott dokumentáció elkészítése, vezetékjogi/ bányaszolgalmi jog/ használatai jogi megállapodások (továbbiakban: megállapodások) megkötésének előkészítése, földhivatali eljárási díj megfizetése a jelen szerződésben és az 3. számú mellékletében foglaltak szerint.
A hozzájárulások beszerzése, megállapodások, hozzájárulások elkészítése, Hozzájárulókkal (elsősorban ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogkezelők) történő aláírattatása, szükség szerinti ügyvédi ellenjegyeztetése (az ügyvédi költségek viselésével), és a szükséges hatósági határozatok beszerzése (a tulajdonos cselekvőképtelensége esetén, ha nincs törvényes képviselője vagy ismeretlen helyen tartózkodik és nincs meghatalmazottja, akkor ügygondnok kirendelésének kezdeményezése), valamint ha szükséges a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény, továbbá a mindenkor hatályos földgázellátásról szóló törvény szerinti, bányahatóság által kiadott vezetékjogi engedéllyel történő rendezése.

A vezetékjogok alapítása kapcsán a Vállalkozó kötelezettségét képezik:

· Földhivatali alaptérképek beszerzése

· Tulajdoni lapok kigyűjtése

· Tulajdonosi/Hozzájárulói címjegyzék összeállítása

· Terület kimutatás elkészítése

· Vezetékjogi munkarészek elkészítése

· A földhivatali záradékolást megelőzően újraegyeztetés az ingatlan nyilvántartási adatokkal

· A munkarészek földhivatali záradékoltatása

· Hozzájárulókkal való egyeztetés, megállapodások előkészítése és aláírattatása a Hozzájárulókkal a 3. számú mellékletben foglaltak szerint, ügyvédi ellenjegyeztetése
(A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő megállapodás mintákat és Vállalkozó igénye alapján a földhivatali alaptérképeket és tulajdoni lap másolatokat Megrendelő biztosítja)
A Hozzájárulókkal történő megállapodások aláíratása során az alábbiak szerint kell eljárni:
Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott vezetékjogi megállapodás tervezettel Vállalkozó jogosult és köteles felkeresni a szerződés tárgyát képező gázvezetékkel/ nyomásszabályozóval érintett ingatlanok tulajdonosait és legfeljebb a Megrendelő által előre meghatározott, az érintett ingatlan helye szerinti szokásos mértékben limitált összegben jogosult egy négyzetméter vezetékjoggal érintett ingatlanrész kártalanítási összegére ajánlatot tenni.
Az ajánlatok megtételénél Vállalkozó a fokozatosság elvének betartásával először a limitár legfeljebb ¼ részére, elfogadás hiányában a limitár legfeljebb 2/4 részére, akarategység hiányában a limitár legfeljebb ¾ részére tehet ajánlatot, elfogadás hiányában a Vállalkozó a limitáron jogosult ajánlatot tenni.
Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a limitált összeget meg nem haladóan kész vezetékjogi megállapodást kötni, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt teljes mértékben kitölteni és a megállapodás-tervezetet az ingatlan tulajdonosával és a Megrendelő aláírásra jogosult képviselőivel ügyvéd előtt aláíratni, ellenjegyeztetni. Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a limitárat nem kívánja elfogadni, úgy erről Vállalkozó haladéktalanul értesíteni köteles Megrendelőt a szükséges információk megadásával. Ezt követően ezen ingatlantulajdonossal történő megállapodás a Megrendelő feladatát képezi.
Amennyiben a Megrendelő nem tud megállapodni az érintett ingatlan tulajdonosával, a szükséges dokumentációkat a Vállalkozó részére visszaküldi a közigazgatási eljárás lebonyolításához!
Ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosok felkutatása (lakcímkutatás, örökösök felderítése, ügygondnok kirendelése, költségek viselése mellett)
Megállapodás hiányában az illetékes bányahatóságtól, vagy kormányhivataltól kell kérni a vezetékjogi határozat beszerzését a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény vonatkozó előírásai szerint.
A Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni, ha a hatósági, vezetékjogi és egyéb engedélykérési folyamatok során az ügyintézési határidők meghaladják jogszabályokban előírt határidőket és emiatt a megvalósítás határideje veszélybe kerül (az akadályoztatást igazoló dokumentumokat mellékelni szükséges) 
A megállapodások előkészítésekor Vállalkozó az 3. számú melléklet szerinti eljárásrendet köteles követni. A Vállalkozó felelősséget vállal az ügyintézéshez kapcsolódó megállapodások hitelességért. 
A Megrendelő képviseletében aláíró személyek a Megrendelő jogtanácsosa előtt, jogtanácsosi ellenjegyzés mellett írják alá az okiratot.   
A bejegyzésre alkalmas dokumentumok alapján az ingatlanügyi hatóság irányába küldendő bejegyzési kérelem előkészítése, a megfelelő dokumentumok összegyűjtése - figyelemmel azon szigorú tartalmi és formai követelményekre, amit az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény előír – és ezt követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megállapodás hozzájárulókkal történő aláíratását követő 10 napon belül, Megrendelő részére történő átadása.
A bejegyzési kérelem a Megrendelő jogtanácsosának aláírásával kerül benyújtásra a földhivatal felé. A vezetékjog jogosultja a Megrendelő lesz. 
· A kiviteli tervek közmű-, szakhatósági és bányahatósági engedélyeztetése, ideértve az ebben a fázisban építési engedélyként funkcionáló vezetékjogi / használati jogi hozzájárulások, vagy azt helyettesítő közigazgatási határozatok beszerzését.

· Hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők, közút- és közterület kezelőknél a munkavégzéshez szükséges egyeztetéseket elvégezni, a munka megkezdése előtt előzetes bejelentés az OMMF illetékes felügyelőségéhez, szakfelügyeletet megrendelni, szükség szerint zajkibocsátási határérték meghatározását megkérni, eljárni, és sürgetni a munkavégzés egyes fázisaihoz tartozó engedélyek, jóváhagyások mielőbbi kiadását.

· Az anyagok megfelelő helyen (külön tároló helyen, vagy munkaterületen) és megfelelő körülmények közötti tárolása, őrzése.

· A hatályos jogszabályokból, szabványokból, előírásokból adódó, vagy azok megszegéséből adódó fizetési kötelezettségek teljesítése, beleértve a közút nem közlekedés célú igénybevétele esetén a közút és közterület használati díj megfizetését. 

· Munkairányítás megszervezése a saját költsége terhére.

· Vállalkozó köteles a kivitelezés minőségét dokumentálni.
· Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt a végzett munka napi menetének leírását a munkaterületen vezetett építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályai szerint köteles rögzíteni, melyet Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. Az építési napló vezetése a Vállalkozó kötelezettsége.  Vállalkozó köteles továbbá arra is, hogy amennyiben az építési naplóban a keretszerződés teljesítésével összefüggésben jelentkező lényeges tényt vagy körülményt rögzít - különösen olyanokat, amelyek a munkát akadályozzák, akárcsak esetlegesen is - külön írásbeli úton haladéktalanul ajánlott tértivevényes levélben és e-mailben értesítést küldjön Megrendelő illetékes kapcsolattartójának címezve.
· Megrendelőnek az építési napló vezetésével összefüggésben végzett tevékenysége, vagy annak elmulasztása nem jelenti a pótmunka elfogadását és a teljesítési határidő módosításának elfogadását.

· A Vállalkozó köteles a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján elektronikus építési naplót vezetni.
· Vállalkozó köteles a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott esetekben biztonsági és egészségvédelmi koordinátort megbízni, foglalkoztatni. 

* A munkák során Vállalkozó köteles figyelemmel lenni a gázelosztó vezeték nyomvonalát érintő üzemelő rendszerek működésére. Amennyiben Vállalkozó saját hibájából megsérti az üzemelő rendszereket, úgy vállalja annak minden következményét (így különösen az abból fakadó valamennyi kár megtérítését).

* .

· Vállalkozó észrevételezésre, módosítás kezdeményezésére jogosult, amennyiben bármely időpontban Megrendelő, szakhatóságok, közműtulajdonosok, közmű üzemeltetők a dokumentációkat, adatszolgáltatásokat kiegészítik és a kiegészítések a tervnek megfelelő műszaki tartalomtól lényegesen eltérnek. 

* Vállalkozónak biztosítania kell a munkavégzés alatt és forgalomba helyezés előtt az igénybevett közút biztonságos használatának megszervezését.

* Vállalkozó köteles biztosítani a munkaterület biztonságos elhatárolását a forgalmi helyzetnek megfelelően.

* Vállalkozó köteles betartani a munkálatok során a szakmai, az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó munkavédelmi követelményeket, különös tekintettel az 1993. évi XCIII. sz. munkavédelmi törvényre és a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendeletre, a tűzvédelmi és környezetvédelmi törvényeket és rendeleteket, valamint egyéb szakhatósági előírásokban foglaltakat. Ezek megsértése esetén Vállalkozó polgári jogi felelősséggel tartozik.

* Vállalkozó köteles betartani az 1. sz. mellékletben is nevesített TIGÁZ-DSO Kft. érvényben lévő technológiai utasításait, amely az Interneten a megrendelő honlapján, a következő címen érhetőek el: http://www.tigazdso.hu/dokumentumok/technologiai-utasitasok
* Vállalkozó köteles az építési munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre, és meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait, meg kell határoznia az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait.
* A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat.
* A vállalkozónak gondoskodnia kell az eszközök és berendezések karbantartásról, az üzemeltetést megelőző és rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról.
* A vállalkozónak rendszeresen át kell tekintenie a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva.
* A vállalkozónak biztosítania kell az együttműködést és a folyamatos egyeztetést (a munkamenetből, munkafázisok sorrendjéből adódóan, szükség szerint) a vállalkozó munkáltató és az alvállalkozók között az építési munkahely és környezetének, a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.
* Vállalkozó köteles a munkaterületet mindenkor tisztán tartani a munka befejezéséig.

· Vállalkozó köteles információs táblát, - táblákat - elhelyezni a munkaterületen a munkavégzés teljes időtartama alatt, a Megrendelő által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

* A késedelmi kötbér számításának alapja a Vállalkozó által megadott, és a Megrendelő által elfogadott átfutási időintervallum, illetve befejezési határidő.

* A megépült elosztóvezetéket eltakarás előtt a TIGÁZ-DSO Kft. minőségirányítási utasításaiban előírtak, nevesítve az 0801_01_DF_A_2011 számú minőségirányítási dokumentumaiban leírtak szerint kell bemérni.
Munkarészt csak a TIGÁZ Zrt. minőségbiztosításában minősített vállalkozóval lehet elkészíttetni. Az elkészült munkarészeket TIGÁZ-DSO Kft. területi geodétájával vizsgáltatni kell, hogy kielégítik-e a munkarészekkel kapcsolatos általános és társasági elvárásokat. 

A digitális alaptérképeket, EOV koordináta rendszerben kell elkészíteni. Abban az esetben, ha a forrásadatok nem EOV koordináta rendszerben vannak rögzítve, akkor át kell azokat konvertálni.

A munkarészeket digitálisan kell elkészíteni.

A geodéziai munkarészeket (például nyíltárkos bemérési dokumentáció, vezetékjogi munkarészek, vezetékkutatási vázrajzok, telekalakítási munkarészek, stb.) csak a területileg illetékes geodéták vehetik át.


A leadandó dokumentáció:

· 1 db digitális állomány

· 7 pld papír másolat

· bemérési jegyzőkönyv

· a földhivatal által szolgáltatott alaptérkép digitális állománya (földhivatali számlamásolattal)
A leadott munkarészeket csak abban az esetben lehet átvenni, ha a leadásra kerülő bemérési jegyzőkönyv tartalmazza a nyíltárkos geodéziai beméréshez használt mérőműszerek: 
· gyári számát,
· akkreditált kalibráló laboratórium által kiadott kalibrálási bizonyítvány számát, és a kalibrálási bizonyítvány kiadásának időpontját. Csak azok a mérőeszközök fogadhatók el, amelyek kalibrálási bizonyítványa két évnél nem régebbi és az abban található mérési eredmények alapján megállapítható pontosság megfelel a társaság mérésügyi előírásainak. A kalibrálási bizonyítványok másolatát a geodéták kötelesek gyűjteni.

A TIGÁZ-DSO Kft. saját beruházásában megvalósuló új településen gázhálózat építése, gázzal ellátott településen hálózatbővítés vagy rekonstrukció esetén a bemérés biztosítása - vállalkozási szerződés alapján - a kivitelező feladata. A kivitelező gondoskodik arról, hogy a bemérő geodéta a vezeték betakarása előtt (műszaki felülvizsgálat előtt) a szükséges bemérést kellő időben el tudja végezni. A bemérés tervezett időpontját a kivitelező földgázelosztási területi egység geodétája felé írásban jelezze, úgy hogy a jelzés a bemérés előtt három munkanappal a geodéta tudomására jusson.

Gázelosztó vezetékek bemérési munkarészeinek helyességéről nyíltárkos ellenőrző méréssel és irodai ellenőrzéssel győződik meg a Megrendelő geodétája. 

A digitális állományokat a következő formátumokban lehet elkészíteni, illetve leadni:

· legalább AutoCAD2000 „DWG” formátumban

Vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt és geodéziai bemérési igazolást Megrendelő részére legkésőbb a műszaki felülvizsgálat időpontjában átadni. A teljes körű megvalósulási dokumentációból ebben az időpontban csak a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a geodéziai bemérési dokumentáció (rajzi anyag) / érintettség esetén vezetékjogi dokumentáció hiányozhat. Vállalkozó köteles a teljes körű megvalósulási dokumentációt, továbbá az előbbiekben említett, a műszaki felülvizsgálat időpontjában nem kötelezően át-, illetve leadandó, a geodéziai megvalósulási/ érintettség esetén a komplett, ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas vezetékjogi dokumentációt Megrendelő részére legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjában átadni.
8.
Megrendelő feladatai és kötelezettségei:
Az 5. pontban hivatkozott, vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, szabályzatokban, technológiákban foglaltak betartásából, teljesítéséből adódókon kívül Megrendelőnek az alábbi feladatai és kötelezettségei vannak:
· A tervek munkaközi egyeztetésének és az elkészült tervek szolgáltatói szakvéleményezésének kiemelt sürgősséggel történő elvégzése.

A tervezés során amennyiben a megrendelő nem megfelelőséget tapasztal, a hibás tervet javításra dokumentáltan visszaküldi.

* A munkaterület biztosítása, átadása.

* A vezetékjogok megalapítása kapcsán Vállalkozó által előkészített megállapodások felülvizsgálata, és ha elfogadja belátása szerint annak jóváhagyása.

* A megállapodások szerinti kifizetések végrehajtása

* Az élőre kötésekhez kapcsolódó technológiai munkák.
9.
Ellenőrzések:
* A tervkészítés időszakában szolgáltatói szakvéleményezés.

* Megrendelő a munkaterületet a munkavégzés bármely szakaszát igénye szerint, bármikor ellenőrizheti.

· Az ellenőrzés műveletei szükség szerint kiterjednek az alábbiakra:


- A munkafolyamatok előírások szerinti végrehajtásának ellenőrzése


- A hegesztési varratok roncsolásos és roncsolás mentes vizsgálata


- Nyomáspróba

- Szigetelésvizsgálat

A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy az általa biztosított és  használt vizsgáló berendezések, műszerek megfelelnek az előírásoknak, hitelesítettek. Ezeket megfelelő bizonylatokkal kell igazolnia.

* A kivitelezésnek a munkavégzés során és az elvégzett munkának meg kell felelnie az érvényben lévő jogszabályoknak, szabályzatoknak, szabványoknak, hatósági, szakhatósági, közmű, közterület, közútkezelői és a munkát érintő valamennyi előírásnak megállapodásnak a Megrendelő által kiadott technológiáknak és előírásoknak.

* Vállalkozónak saját költségére biztosítania kell az előírásokban, tervekben szereplő vizsgálatok végrehajtásához megkövetelt feltételeket (így különösen személyek, anyagok, minták).

* Az építési munkák befejezése után, illetve a szükséges vizsgálatok elvégzésekor a Vállalkozónak külön költségkövetelés nélkül, saját költségére helyre kell állítania a környezetet, a megváltoztatott, vagy megrongált vezetéket. Amennyiben Vállalkozó ezt elmulasztja, Megrendelő jogosult ezen munkákat mással, Vállalkozó költségére elvégeztetni.

* A vizsgálatok eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

· A nyíltárkos bemérés tervezett időpontját az illetékes területi egység geodétája felé írásban jelezni kell, az esedékességet megelőzően legalább 3 nappal.
* Eltakarásra kerülő munkarészek, nyomáspróbák, üzempróbák esetén Vállalkozó legalább 3 nappal az esedékesség előtt írásban köteles értesíteni a Megrendelőt.

* Az ellenőrzések során feltárt hibákat Vállalkozó haladéktalanul, saját költségére köteles kijavítani, megszüntetni.

* Tekintettel a Vállalkozót megillető díj átalány jellegére, a Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt a végzett munka napi menetének leírását az építési naplóban 191/2009 (XI.15.) sz. Korm. rendelet szabályai szerint köteles rögzíteni.

A Megrendelő bármikor, de legalább 5 naponként ezt ellenőrzi.

Vállalkozó köteles továbbá arra is, hogy amennyiben az építési naplóban a szerződés teljesítésével összefüggésben jelentkező lényeges tényt vagy körülményt rögzít - különösen olyanokat, amelyek a munkát akadályozzák, akárcsak esetlegesen is - külön írásbeli úton haladéktalanul ajánlott tértivevényes levélben és e-mailben értesítést küldjön Megrendelő illetékes területi egysége részére, a területi egység vezetőnek címezve.

* Felek harmadik fél általi akadályoztatás esetén - érdekkörükbe tartozóan – az akadály elhárítása ügyében kötelesek eljárni.
* Bármely megrendelői ellenőrzése elmaradása a vállalkozó kellékszavatossági vagy egyéb felelősségét nem érinti.
10. Hibák, hiányosságok a munkák teljesítése során:


Bármikor, amikor Megrendelő hibát, hiányosságot fedez fel a munkavégzés során, írásban felszólítja Vállalkozót az építési naplóban vagy levél, fax útján a javításra vagy kiegészítésre, meghatározva a befejezés határidejét.


Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja határidőben teljesíteni ezen kötelezettségét, Megrendelő jogosult más Vállalkozóval ezen munkákat elvégeztetni és jelen vállalkozási szerződéssel érintett Vállalkozóra terhelni ezen munkák költségét, a Vállalkozó tájékoztatása mellett.


Kizárólagosan Vállalkozót terhelik mindazon költségek, amelyek a hibák kijavításával, hiányosságok pótlásával kapcsolatosak, így például Megrendelő műszaki ellenőreinek a javítás ellenőrzésével kapcsolatos költségei is.


Minden Vállalkozónak felróható szabálysértésből, figyelmeztetésből, jogszabályok, rendeletek, előírások be nem tartásából, mulasztásból, késésből adódó büntetés, bírság, stb. Vállalkozót terheli.

11.
Okozott kár, kártérítés:

Minden a vállalkozói tevékenységből adódó és azzal összefüggő személyi és dologi kár a Vállalkozót terheli, beleértve a földalatti közművek nem megfelelő helyreállításából adódó károkat is (pl: szennyvíz helyreállítási, vízvezeték, elektromos hálózat helyreállítási hiányosságai).


Megrendelő írásban (ajánlott levélben) jelenti be az általa felfedezett a feltételezhető harmadik félnek okozott kárra vonatkozó kártérítési igényt, Vállalkozó felé.


Abban az esetben, ha a károsult felé 20 napot meghaladó késedelem következik be a kár megszüntetésében, vagy a kártalanításban, Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a kifizetést a szükséges kártérítési összeg erejéig visszatartja mindaddig, amíg Vállalkozó az okozott kárt ki nem javítja, vagy meg nem téríti mind a harmadik személy, mind a Megrendelő felé.


A szerződés lezárása és a munkák elszámolása előtt minden kártérítési igényt pontosan meg kell határozni.

Amennyiben a kárt alvállalkozó okozza, és jogszabály az alvállalkozó (tényleges károkozó) felelősségét írja elő elsődlegesen, úgy ebben az esetben megrendelő elsődlegesen az alvállalkozóval szemben érvényesíti kárigényét, de annak behajthatatlansága (fizetési felszólítás hiányában nem fizetés) esetére vállalkozó a kár összegéért sortartásos kezességet vállal.
12.
A munkaterület átadása:

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát képező munkák elkezdése, illetőleg teljes körű elvégzése a vonatkozó jogszabályi előírások által előírt jogerős engedélyek alapján lehetséges, így a munkavégzés a szerződő feleken kívüli külső körülményektől függ.


Az előzőekben foglaltaknak megfelelően tehát a Vállalkozó csak a munkaterület Megrendelő általi átadásával kezdheti meg a jelen szerződésben rögzített tevékenységeket. 


A munkaterület átadása jegyzőkönyv alapján és az építési napló megnyitásával történik.


Megrendelő és a Vállalkozó - a polgári jog együttműködési alapelvének megfelelően - közösen rögzítik a munkaterület helyszínének állapotát. 

13.
Speciális előírások:

A Megrendelő által meghatározott munkákkal kapcsolatban Vállalkozónak biztosítania kell a szükséges, jogszabályoknak megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételeket.


Mind Megrendelőnek, mind Vállalkozónak meg kell neveznie a kapcsolattartókat.
14. Pótmunka


Megrendelő pótmunkának kizárólag a tervekben, az ajánlatkérésben, a vállalkozói ajánlatban és a kiegészítő iratokban nem szereplő és azokkal okozati összefüggésbe nem hozható munkákat tekinti.

Előzőek alapján mindazon munkarészek, amelyek az ajánlatban szerepelnek, valamint a létesítmény előírásos kialakításához, használhatóságához szükségesek, nem tekinthetőek pótmunkának.

Pótmunka kizárólag a megrendelő írásos nyilatkozata, külön megrendelése alapján végezhető. A szerződésben foglaltakhoz képest a teljesítési határidőben, műszaki tartalomban, a szerződés összegében jelentkező eltérés csak közös megállapodáson alapuló, cégszerűen aláírt külön szerződésmódosítással lehetséges, kivételt képez ez alól a fogyasztói befizetések miatti leágazó darabszám változás. 

15.
Az árak változtathatatlansága:

Jelen szerződésben foglalt a műszaki tartalomhoz kapcsolódó árak rögzített árak és a szerződés teljesítésének időtartama alatt Megrendelő semmiféle ármódosítási kérelmet, felülvizsgálatot nem fogad el, kivéve a pótmunkát érintő eseteket.

16.
A szerződés összege, vállalkozói díj:
Szerződő felek a 2. pontban meghatározott valamennyi tevékenységre és munkára vonatkozóan a vállalkozás árát nettó ……………. Ft+ÁFA, azaz …………………… Forint+ÁFA összegben határozzák meg, mely összeg a vállalt valamennyi tevékenységre fedezetet nyújt és az írásban történt teljesítés igazolást követően, a Megrendelő részére szabályszerűen benyújtott számla alapján kerül kifizetésre.

A vállalkozói díj átalányárként került meghatározásra, amely a vállalkozó árajánlata alapján lett meghatározva. A vállalkozói díj magában foglal minden költséget, ide értve a hivatali eljárási és egyéb szükségszerűen elmerülő, így adott esetben ügyvédi munkadíjat is, amely a vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatainak teljesítéséhez szükséges.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a forgalomkorlátozási munkák elvégzését a közútkezelő az engedélyében előírtak szerint saját hatáskörben biztosítja, Vállalkozó jogosult a közútkezelő forgalomkorlátozási munkák elvégzéséhez kapcsolódó számláját, Megrendelő részére tovább számlázni. Ebben az esetben a Vállalkozói díj, a pályáztatás során ezen munkák elvégzésére megadott vállalkozói díjjal, azaz  …………..Ft-tal csökken. 
A felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény (ÁFA törvény) szerint a fordított adózás szabálya alá esik. A Felek kölcsönösen nyilatkoznak, hogy az általános forgalmi adónak alanyai. A számlában a Vállalkozó nem jogosult általános forgalmi adó felszámítására, köteles viszont e számlán feltüntetni, hogy: „Adó fizetésére a vevő kötelezett”.
17.
A szerződés érvényessége és a kivitelezés időtartama: 
A. verzió 


A szerződés mindkét fél általi aláírás napján – a második aláírással egyidejűleg - lép hatályba.


Felek megállapodnak abban, hogy a munka egy ütemben valósuljon meg.

A jogerős létesítési engedély átadását követően haladéktalanul munkaterület átadást kell tartani, a kivitelező a munkát késlekedés nélkül köteles megkezdeni.

Teljesítési határidő: 
…………..

Amennyiben a szerződés teljesítése folyamán a Megrendelő intézkedése szükséges (pl.: vezetékjogi megállapodásban közreműködés) az átfutási idő a Megrendelő közreműködésének idejével meghosszabbodik.

B. verzió
A teljesítés határideje:

I. szakasz: 
A tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés és a sikeres nyomáspróba elvégzésére a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 100 naptári napon belül köteles a Vállalkozó, azzal, hogy ezen határidőből az elosztó vezeték építésére maximum 60 nap fordítható. A tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés megvalósítottnak tekintendő, amennyiben a műszaki felülvizsgálat és a  nyomáspróba sikeresen teljesül.
II. szakasz: Az I. szakasz eredményes megvalósítását követően a munkaterület teljes helyreállítására és a sikeres műszaki átadásra az élőrekötés időpontjától számított 8 naptári napon belül köteles a Vállalkozó. A élőrekötés a Megrendelő feladata, annak befejezéséig a II. szakasz vonatkozásában nem esik késedelembe a Vállalkozó.
A teljesítési határidőben nem számít bele a munkafolyamatba bevont bármely harmadik fél ügyintézési ideje, amelynek nyilatkozatához, és/vagy engedélyéhez a megvalósítás tervezése, és/vagy az építési munkafolyamat elvégzése kötve van. 

A fenti határidők hosszabbodhatnak, ha azt a Megrendelő a megrendeléskor írásban rögzíti.

Az engedélyeztetési és építési eljárásba bevont harmadik felek ügyintézésének átfutási idejét a 9. számú mellékletben szükséges dokumentálni. A rögzítésre kerülő információk, időpontok valódiságáért a Vállalkozó felel. Hatósági vizsgálat esetén a vállalkozónak igazolni kell tudni, a harmadik féllel folytatott ügyintézést, ügymenetet.
A 9. számú melléklet a számla befogadásának elválaszthatatlan részét képezi.

Harmadik félnek tekintendő: – gázigénylőn, elosztón, elosztó szerződéses vállalkozóján kívül álló azon természetes vagy jogi személyek/hatóságok/ingatlan tulajdonosok/ingatlan kezelők/vagyonkezelők, akik az engedélyezési és/vagy építési eljárásban részt vesznek.

Amennyiben vállalkozó a beruházás megrendelését követően, a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés során olyan rajta kívül álló körülményt, akadályt tapasztal, amely veszélyezteti a megrendelésben foglalt határidőre történő teljesítést, arról értesíteni kell Megrendelőt. 
A tervezés, engedélyeztetés fázisában az előforduló akadályközlést írásban a megrendelést kiadó Vezetékfejlesztési csoport részére kell megküldeni. A kivitelezéssel kapcsolatos a kivitelezés során felmerülő akadályokat a területi egység műszaki csoportjának kell küldeni – másolatban tájékoztatni a Megrendelőt, azaz a Vezetékfejlesztési csoportot. Megrendelő Vállalkozó jelzése alapján – az indokok elfogadása esetén - vagy módosítja a kiadott megrendelés határidejét, vagy a teljesítés igazolásnál az elfogadott vállalkozói akadályközlés alapján eltekint a késedelmi kötbér alkalmazásától.

Ha a hálózatbővítés megvalósítási ideje tárgy év november 15. és következő év március 15. közötti időszakra esik, akkor a Vállalkozó kezdeményezésére Vállalkozó és Megrendelő jegyzőkönyvben állapodik meg az új – Megrendelő igénye szerint ütemezett – határidőkről. Amennyiben a hálózatbővítési munkálat igazolhatóan Vállalkozón kívül álló okból a megrendelésben megjelölt határidőben nem valósítható meg, a felek közösen új befejezési határidőt jelölnek meg.

Megrendelő írásbeli értesítés alapján előteljesítést elfogad. 

18.
A munkák átvétele, műszaki teljesítés:

Eltakarás a Megrendelő és az összes érintett közmű és szakhatóság egyetértő nyilatkozata alapján végezhető el. Hozzájárulás hiányában végzett eltakarás esetén a Megrendelő jogosult az építmény szükséges mértékű visszabontásra, illetve annak újra építtetésére, kizárólagosan Vállalkozó költségére úgy, hogy az ebből adódó esetleges késedelem és valamennyi kár Vállalkozó terhére esik.


A megvalósulási dokumentáció tartalmának ellenőrzését a dokumentáció átadása után azonnal meg kell kezdeni és a hiánytalanságra vagy hiányosságaira vonatkozó megállapításokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


A hiányosságok pótlásakor ismét ténymegállapító jegyzőkönyvet kell felvenni.


A szerződésben foglaltakhoz képest a teljesítési határidőben, műszaki tartalomban, illetve a vállalkozói díj összegében jelentkező eltérés csak közös megállapodáson alapuló, cégszerűen aláírt külön szerződés módosítás esetén lehetséges, kivételt képez ez alól a fogyasztói befizetések miatti leágazó darabszám változás.

A teljesítés átvétele úgy történik, hogy a Vállalkozó, az Engedélyező és a Megrendelő beruházási műszaki ellenőre, illetve üzemeltető képviselője az elkészült munkarészeket megtekinti, majd a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben írásban nyilatkozik annak megfelelősségéről.


E nyilatkozat tartalma alapján:

* vagy megfelelőséget állapít meg az adott munkarésznél, vagy

* annak súlyos hibája miatt a megfelelőséget nem állapítja meg, vagy

* hibajegyzéket vesz fel és felszólítja a Vállalkozót, hogy a hibákat javítsa ki. A kijavítás azonban az eredeti teljesítési határidőt nem módosíthatja.


A műszaki teljesítés kizárólag mennyiségi és minőségi hiánypótlás mentes, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével zárul.


Szerződő felek I. osztályú teljesítésben állapodnak meg. Ettől gyengébb minőségi osztály esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt határidőben nem tesz eleget a kijavítási kötelezettségének, úgy a Megrendelő jogosult a szerkezet visszabontatására és költségigény nélküli újra építtetésére.


A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkálatok irányítását a 191/2009 (XI.15.) sz. Korm.  rendelet- az építkezés egészét szervezetileg, műszakilag összefogó - felelős műszaki vezetővel irányítja. Kötelezi továbbá magát, hogy betartja az 1993. évi XCIII. sz. törvényt, valamint annak végrehajtására kiadott rendeleteket, és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együtt rendeletet, a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat és előírásokat és rendeleteket, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat és előírásokat.
19.
Pénzügyi teljesítés:
A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel írásban dokumentált teljesítést követően a vállalkozó jogosult számlát benyújtani a megrendelő felé. 
A benyújtott számla mellékletei:

· munkaterület átadási jegyzőkönyv

· felülvizsgálati jegyzőkönyv

· építési napló lezárását követő nyomtatott verziójú műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

· jegyzőkönyv a geodéziai bemérési és/ vezetékjogi dokumentáció átvételéről, melyben a TIGÁZ-DSO Kft. illetékes geodétája nyilatkozik, hogy az átvett dokumentáció kielégíti a TIGÁZ-DSO Kft. elvárásait, illetve az alkalmas a Földhivatali ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésre.

A számlán fel kell tüntetni a SAP rendelésszámot, a PST elemet és a szerződésszámot. A számlán – a SAP megrendelőnek megfelelően - meg kell bontani a létesítmény hosszát és annak árát elosztóra, ill. elosztóval együtt épült leágazóra.
A szerződő felek a szolgáltatás teljesítés időpontjának a számla kibocsátásának napját tekintik. 

A vállalkozó által kiállított számlát a megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselője igazolja (ellenőrzi).

A papír alapon benyújtott számla mellé az alábbi dokumentumokat kérjük becsatolni:

· Teljesítés igazolási jegyzőkönyv

A papír alapon benyújtott számlán és számlamellékleten kívül a számlamásolatot az alább felsorolt mellékletekkel papír alapon a számla benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az illetékes fejlesztési régiónak, ill. – földmunka esetén – az illetékes üzemeltetési egységnek: 

Kisebb hálózatbővítések esetén:

· Megrendelő által igazolt tételes felmérési naplók

· Teljesítésigazolási jegyzőkönyv másolatban

· Megrendelés másolata

· Geodéziai helyszínrajz

· Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Megrendelő pénzügyi fedezet igazolást és előleget nem ad, e vállalkozási szerződés nyilatkozat azonban arról, hogy a munka megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Papír alapú számlázás esetén a számlázási és fizetési feltételek az alábbiak:
A Megrendelő az igazolt teljesítésről kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 60 naptári napos átutalással fizeti ki a Vállalkozó által a számlán megadott bankszámlaszámra. A kézhezvétel időpontját a Megrendelő (Tigáz Csoport) érkeztető bélyegző lenyomata dokumentálja. 

A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül akkor, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.
Számlázási cím: TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Számla fogadásának helye: TIGÁZ-DSO Kft. 4201 Hajdúszoboszló, Pf. 243.

Elektronikus számlázás esetén a számlázási és fizetési feltételek az alábbiak: 

A Vállalkozó az igazolt teljesítést követően a Megrendelő e-számla szolgáltatóján, a First Businesspost Kft-n keresztül benyújtott e-számláját a Megrendelő annak kézhezvételétől számított 60 naptári napos átutalással fizeti ki a Vállalkozó által a számlán megadott bankszámlaszámra. A kézhezvétel időpontja az a nap, amikor a számla a Megrendelő SAP rendszerébe beérkezik. 

A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül akkor, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

Számlázási cím: TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Mindkét számlázási mód esetén érvényes feltételek:

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói/megbízási díj a szerződő felek közös megegyezésén alapuló fizetési határidőre tekintettel került kialakításra, a felek kijelentik, hogy a fizetési határidő megállapítása – figyelemmel a szerződésben rögzített vállalkozói/megbízási/szállítási díjra – megfelel a kölcsönös gazdasági érdekeiknek, és nem minősül a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára megállapító szerződési feltételnek.
20.
A szerződés megszegésének szankciói:

Vállalkozó teljesítési késedelme (a teljesítés megfelelősségét tartalmazó jegyzőkönyv elkészültéig) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapját jelen szerződés 16. pontjában rögzített szerződéses nettó átalányár képezi. A kötbér mértékére vonatkozóan szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a kötbér mértéke 1 %/nap. A kötbér alapja a munkára vonatkozó átalányár nettó értéke.


Amennyiben késedelmi kötbér kerül felszámításra, úgy a késedelmi kötbért Megrendelő kiszámlázza a Vállalkozó felé, a Vállalkozó végszámlájában pedig a szerződés teljes összegét állítja be, a kötbér összege kompenzálás útján kerül pénzügyi rendezésre.


A Vállalkozó felelősségi köréhez tartozó ok miatt meghiúsult munka esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a munkára vonatkozó átalányár nettó összegének 50 %-a.

Amennyiben a Vállalkozó a munkát nem szerződésszerűen végzi el, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.


A munkaterület kivitelezés közbeni állapotának hiányosságai és a 3/2001. (I.31. ) KöViM rendelete által meghatározott biztonságot szolgáló előírások betartása rendkívül fontos úgy a TIGÁZ-DSO KFT., mint a munkaterülettel érintettek részére, ezért ennek be nem tartása esetén Megrendelő minőségi kötbér (hibás teljesítési kötbér) érvényesítésére jogosult, ha az alábbiakban felsoroltak közül bármelyik önállóan is megvalósul: 

* terv, vagy szabvány szerinti dúcolás és elkorlátozás hiánya vagy hiányosságai

* törmelék elszállítás, föld deponálás hiányosságai - törmelék, föld nem előírt helyen történő tárolása több napon keresztül, előírás szerint biztosítandó személy és teher átjárók mennyiségi és minőségi hiányosságai.

* forgalomszabályozási terv szerinti kitáblázás hiányosságai és tájékoztató tábla/táblák hiánya

* elhanyagolt állapotú, nem megfelelően rendezett és tisztántartott munkaterület (pl: napok óta beomlott, kitakarítatlan munkaárok)

* végleges helyreállítást követő területrendezés, felseperés, takarítás hiánya és maradék kiszoruló föld és törmelék helyszínen hagyása.


Megrendelő a tapasztalt minőségi vagy hibás teljesítési hiányosságokról írásban értesíti a Vállalkozót. Vállalkozó köteles a hiányosságok megszüntetését haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül megkezdeni és a közösen megállapított határidőre elvégezni. Amennyiben Vállalkozó az írásban előírtakat nem teljesíti határidőre, Megrendelő ismételten felszólítja a Vállalkozót a hiányosság megszüntetésére, új határidő megjelöléssel és a felszólítással egyidejűleg Megrendelő jogosult a nettó átalnyádíj alapulvételével 0,5 % hibás teljesítési kötbér alkalmazására.


Amennyiben a második felszólításban megjelölt határidőre sem szüntette meg a hiányosságokat a Vállalkozó, Megrendelő harmadik írásbeli felszólítást küld új időpont megjelöléssel, és ezzel egyidejűleg Megrendelő jogosult további 1,5 % hibás teljesítési kötbér alkalmazására.


Amennyiben a harmadik felszólításban megjelölt határidőre sem szüntette meg a hiányosságokat a Vállalkozó, Megrendelő negyedik írásbeli felszólítást küld új időpont megjelöléssel és ezzel egyidejűleg Megrendelő jogosult további 3% hibás teljesítési kötbér alkalmazására.


A kötbér alapja a munkára vonatkozó átalányár nettó összege.


Amennyiben a négy felszólítást követően sem szünteti meg Vállalkozó a jelzett hiányosságokat a megadott határidőkre, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

Felek megállapodnak abban, hogy sem a fentiek szerint érvényesített kötbér, sem pedig a késedelmi kamat nem zárja ki azt, hogy a szerződés szegésért felelős fél másik félnek megtérítse - és ezen fél azt követelje - mindazon károkat, amelyek a szerződés szegő magatartással hozhatók összefüggésbe és amelyek a kötbér összegén, valamint a késedelmi kamat összegén felül mutathatók ki igazoltan és bizonyíthatóan.

Felelősségbiztosítási szerződés meg nem kötése esetén alkalmazásra kerülő kötbér
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés aláírását követő 30 munkanapon belül nem mutatja be a Megrendelő képviselőjének a megkötött felelősségbiztosítási szerződést, vagy a bemutatott felelősségbiztosítási szerződés nem elégíti ki a Megrendelő által előírt követelményeket, akkor a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. A kötbér összeg az első 30 munkanapon belül késedelem esetén napi 10 000 Ft, 30 napot követően, késedelmes naponként 20 000 Ft.
21.
Garanciális feltételek:

A Vállalkozó az elkészült munkára 1 év, továbbá a közterület (közút) kezelő által a közterület (közút) helyreállításával kapcsolatban a helyreállításra meghatározott idejű jótállási kötelezettséget, illetve rejtett hibák esetén a kötelező alkalmassági időt (10 év) megállapítható 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendelet szerinti időtartamban kellékszavatosságot vállal.



A Vállalkozó a jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására a Megrendelő a beruházás teljes ÁFA nélküli összegének 5 %-át a végszámlából a jótállási időtartamra visszatartja. A visszatartott összeg után a Vállalkozót kamat nem illeti meg a visszatartás időtartamára.


A műszaki átadás-átvételt követően szükség szerint, de legkésőbb tíz hónap elteltével továbbá a közterület (közút) kezelője által meghatározott jótállási idő elteltével a Megrendelő, a Vállalkozó és a területkezelőjének részvételével jótállási bejárást szervez.


A bejárásról készült jegyzőkönyv, a jótállási munkák elvégzését igazoló jegyzőkönyv illetve a Vállalkozó által a közterület kezelőjétől beszerzett nyilatkozat alapján történik a visszatartott összeggel való elszámolás. (A Vállalkozó által benyújtott közterület kezelői nyilatkozatban egyértelműen szerepeljen az, hogy kifogásuk nincs a közterület helyreállításával kapcsolatban.)


Ha a Vállalkozó a jótállási munkák kijavítását a megjelölt, ésszerű határidőre nem végzi el, az előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem, a Megrendelő jogosult azt elvégeztetni a visszatartott összeg terhére vagy azt meghaladóan is a Vállalkozó terhére, és jogosult a garanciális és szavatossági jogok Vállalkozóval szembeni érvényesítésére.


A jótállási kötelezettségek között kell érteni a vezetékjog alapításával kapcsolatos vállalkozói feladatok megvalósulását is.


Ezen körben a vállalkozó munkavégzési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Megrendelő javára bejegyzendő vezetékjogok az ingatlan nyilvántartásban nemcsak széljegyként kerülnek feltüntetésre, hanem bejegyzésre is kerülnek, amit a jogerős és végrehajtható földhivatali határozatokkal kell hitelt érdemlően dokumentálni.
22.
A vállalkozói díj átruházhatósága:

Szerződő felek egyező akarattal elismerik, hogy jelen szerződés bármilyen harmadik fél által történő fizetési kérelemre vonatkozóan nem jogosít fel fizetésre. Jelen szerződésben foglalt teljesítések, jogok és kötelezettségek harmadik fél részére nem átruházhatóak és jelen szerződés semmiféle felhatalmazást nem jelent harmadik fél részére a behajtásra és érvényesítésére. Ennek megfelelően tehát kizárólag a másik fél előzetes és írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor a szerződéses jogok engedményezésére és a szerződéses kötelezettségek (terhek) átvállalására.

23.
Alvállalkozók alkalmazása:

A Vállalkozó csak a jelen a vállalkozási szerződésben szereplő alvállalkozókat veheti igénybe a munkavégzés során. Amennyiben a szerződésben nem szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni, ahhoz Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Új alvállalkozó csak akkor vehető igénybe, ha a Megrendelő ehhez hozzájárul, és az alvállalkozó megnevezésre, rögzítésre kerül a szerződés módosításában.


A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért akként felel, mintha saját maga végezte volna azt el.


Az alvállalkozó igénybevétele kizárólag az előírt kereteken belül, a nettó összköltségek 30 %-ot meg nem haladó mértékig engedélyezett. Nem megengedett a 100% arányban történő alvállalkozói bevonás a teljesítésbe, és az alvállalkozó további alvállalkozót nem vonhat be a teljesítésbe.


A szerződésben foglaltak szerint a munkadíj minden esetben a Vállalkozó részére kerül megfizetésre.

Az alvállalkozás igénybevételére vonatkozó engedélykérelmet (jelen szerződés 7. melléklete) a Vállalkozónak a munka megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal korábban a Vállalkozó által aláírt formában kell megküldenie a szerződéskezelő/kijelölt személy számára. Ezen a nyomtatványon csak olyan alvállalkozókat jelenthet be munkavégzésre, akik már szerepelnek a megkötött szerződésben. 

24.
Felelősségbiztosítás:


Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ismeri és betartja a hatályban lévő, vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint a Megrendelő Technológiai utasításaiban szereplő a munkavégzésre vonatkozó előírásokat, továbbá a fentebb említett dokumentumokat és minden más a vállalkozásra vonatkozó előírást.


Vállalkozó köteles az érintett munkavállalóit évente legalább egy alkalommal, - illetve ha a Megrendelő Technológiai utasításaiban változás történik azok hatályban lépését követően 15 napon belül - ezen előírásokból kioktatni.


A tevékenység végzésénél különösen, de nem kizárólagosan az 1. számú melléklet szerinti előírásokat, jogszabályokat kell betartani.


Ezeken túlmenően a Megrendelő helyszíni munkavégzést és hibaelhárítást irányító alkalmazottjának eseti utasításait, valamint az általános érvényű munkavédelmi előírásokat a Vállalkozó vagy helyszíni irányítója, képviselője és minden, a munkavégzésben résztvevő alkalmazottja, közreműködője köteles betartani, ha az nem ütközik jogszabályi és egyéb előírásokban.


A fentiekben rögzített előírások be nem tartása miatt bekövetkező, valamint a Vállalkozó késedelmével okozati összefüggésbe hozható baleseteknél, káreseteknél a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, illetve a Megrendelőtől független harmadik személyek, sértettek, károsultak esetében is.


A Vállalkozó köteles az alábbi felelősségbiztosítási szerződéseket a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül megkötni:

· Általános, tevékenységi felelősségbiztosítás, Az önrész 10%; Minimum 100.000,- Ft; Káreseményre 30.000.000,- Ft, Éves biztosítási összeg: 100.000.000,- Ft.

· Szolgáltatói felelősségbiztosítás, beleértve a szolgáltatás tárgyát is, Az önrész 10%; Minimum 100.000,- Ft; Káreseményre 30.000.000,- Ft, Éves biztosítási összeg: 100.000.000,- Ft.

· Munkáltatói felelősségbiztosítás. Az önrész 10%; Minimum 100.000,- Ft; Káreseményre 30.000.000,- Ft, Éves biztosítási összeg: 100.000.000,- Ft.

· A Vállalkozó köteles Környezetszennyezési felelősségbiztosítást kötni, ha a megrendelt munkát NATURA2000 védettségű területen, természetvédelmi területen, vagy védett vízbázis területén kell végeznie. Az önrész 10%; Minimum 100.000,- Ft; Káreseményre 30.000.000,- Ft, Éves biztosítási összeg: 100.000.000,- Ft. A biztosítási szerződés időtartama minimum a szerződés időtartama + 1 hónap. A környezetszennyezési felelősségbiztosítást a munka megrendelésének aláírásától számított 30 munkanapon belül köteles a Vállalkozó megkötni.


A felelősségbiztosítási szerződésnek a szokásos előírásokon túl az alábbiakat kell még tartalmaznia:

· Környezet szennyezési felelősségbiztosítás tartalmazza a környezetszennyezésből származó károk polgári felelősségbiztosítását, beleértve a felfogó tároló, a helyreállítás, a kártalanítás, kárpótlás költségeit, a Vállalkozási Szerződés szerinti tevékenységeinek fedezésére, eseményenként nem kevesebb, mint 30 MFt maximális kárfedezettel.  

· Munkáltatói felelősségbiztosításnak tartalmaznia kell a Vállalkozó alkalmazottjainak balesetére és/vagy halálára vonatkozó munkavállalókra kiterjedő csoportos balesetbiztosítást.


A Vállalkozó köteles a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül a Megrendelő számára a felelősségbiztosításra vonatkozó biztosítási kötvényeket bemutatni és igazolni, hogy a Megrendelő által előírt felelősségbiztosításra vonatkozó követelményeket a biztosítási kötvények tartalmazzák.


A határidő elmulasztása napi tételű kötbérfizetési kötelezettséget teremt. A fizetendő kötbér mértékét a jelen szerződés 20. pontja határozza meg.


Megfelelő biztosítás nélkül a Vállalkozó a munkát nem kezdheti el. Amennyiben a Vállalkozó az e pontban foglalt határidőkön belül előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, abban az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozási Szerződés meghiúsulásából adódó kárait, beleértve a harmadik fél által ért károkat is Vállalkozó felé érvényesíteni és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

.


Amennyiben a szerződés nem kerül megszüntetésre – ezen esetre rögzíteni kell – hogy a vállalkozói díj kifizetésének feltétele a biztosítás megléte és annak a Megrendelő felé történő igazolása.

25.
A szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok:

* 1. sz. melléklet: Jogszabályok, szabályok, előírások
* 2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozóinak jegyzéke

* 3. sz. melléklet: Megállapodás és Eljárásrend
* 10. sz. melléklet: Adatfeldolgozói szerződés
E-mailen kerül megküldésre:

* 4. sz. melléklet: ML_59_V_10. sz. műszaki leírás
* 5. sz. melléklet: Vezeték, készülék és IVR eszköz nyilvántartás kezelés 
* 6. sz. melléklet: Robbanásvédelmi dokumentáció 

* 7. sz. melléklet: Alvállalkozás igénybevételére vonatkozó engedélykérelem

* 8. sz. melléklet: Műszaki tartalom

* 9. sz. melléklet: Földgázelosztó vezeték megvalósulásának dokumentálása
26.
Különleges kikötések, egyéb feltételek:

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy elfogadja a szerződésben vállalt feltételeket, különösképpen jelen szerződés 5. (Jogszabályok, szabályok, előírások) 7. (Vállalkozó feladatai és kötelességei) 12.(Munkaterület átadása) 13. (Speciális előírások) 16. (A szerződés összege, vállalási díj) 18. (A munkák átvétele, műszaki teljesítés) 20. (A szerződés megszegésének szankciói) pontjait, továbbá az alábbiakat:

* Vállalkozónak a munkák végrehajtása során be kell tartania az érvényben lévő jogszabályokat, szabályokat, előírásokat, Megrendelő technológiáit, valamint az EMU_7.5.4-01 minőségirányítási utasításban foglaltakat.
* Vállalkozó a munkavégzés során a tőle elvárható maximális körültekintéssel jár el.

* Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a helyszínt, a helyi sajátosságokat – körülményeket ismeri, ismeri a helyi anyagszállítási, kommunikációs, munkavédelmi – egészségügyi, közlekedésbiztonsági körülményeket, és a munkára vonatkozó helyi előírásokat, melyek a munkát közvetetten, vagy közvetlenül érintik. Pótmunkára csak jelen szerződés 18. pontja szerint nyújthatja be igényét.

* A munkaterület átadása után Vállalkozó felel a munkaterület állapotáért, az ott tárolt eszközök, anyagok őrzéséért, valamint a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabványok, előírások betartásáért. Megrendelőt fentiek tekintetében semmiféle felelősség nem terheli.

* Vállalkozónak a munkák elvégzéséhez biztosítania kell a megfelelő képzettségű munkaerőt olyan létszámban, hogy a feladatok a szerződéses határidőre elvégezhetőek legyenek. A munkavégzés során csak az alkalmazásában lévő munkavállalók, vagy a szerződés 23. pontjában rögzített alvállalkozók vehetők igénybe.
· A vezetékjogi / használati jogi megállapodások előkészítésekor gondoskodni szükséges a megállapodásokat aláíró személyek személyazonosságának, és a szerződő fél kinyilvánított akaratának ellenőrzéséről. A vezetékjogi / használati jogi megállapodások megkötése, az aláíró személyek személyazonosságának, és a szerződő fél kinyilvánított akaratának ellenőrzése, a Vállalkozó kötelezettsége. Ennek megvalósítása érdekében a Megrendelő és a Vállalkozó egy megállapodást kötnek egymással a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal, az ott rögzített eljárásrend alkalmazására. A kivitelező a megbízást visszaigazolja, és teljes körű felelősséget vállal ezáltal az ügyintézéshez kapcsolódó megállapodások, illetve vezetékjogi / használati jogi megállapodások hitelességéért. 

* Abban az esetben, ha a vezetékjogok megalapítása kapcsán bármely munkával érintett területen a helyben szokásos kártalanítási összeget meghaladó igényeket támaszt akár egy akár több ingatlan tulajdonosa, vagy bármely egyéb, a vezetékjogok / használati jogok megalapításával kapcsolatos olyan körülmény merül fel, mely a vezetékjogok / használati jogok megalapítását lehetetlenné, vagy aránytalanul terhessé teszi, ezekben az esetekben is és ezeket túlmenően is, úgy a Megrendelő jogosult az előterjesztett kártalanítási igényt nem elfogadni, továbbá ha ezen okból, akár más, a vezetékjogokkal / használati jogokkal kapcsolatos problémák okából a szerződés nem lenne teljesíthető és annak módosítása tárgyában a felek nem tudnak megállapodni, úgy az adott, vezetékjogi / használati jogi problémákkal terhelt munka vonatkozásában a szerződés teljesítése lehetetlenné válik. Ebben az esetben a Vállalkozó a felmerült és indokolt költségeinek megtérítését a számlák és a keletkezett dokumentumok átadásával kérheti. 

* Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkavégzés során a vállalkozásba adott munka mennyiségét emelje, vagy csökkentse. Mind a csökkentés, mind a munkamennyiség emelése külön megállapodás alapján történik a költségek módosulásának figyelembevételével.

* Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkákat bármikor felfüggessze, amikor megítélése szerint a szerződés tárgyát képező munkákkal összefüggésben kár-veszteségokozás veszélye merül fel. Az ilyen jellegű felfüggesztés nem jogosítja fel Vállalkozót a szerződés keretein kívüli kártérítési igényre.

* A munkaterület átadása után Vállalkozó felel a Megrendelőnek, harmadik félnek közvetlenül vagy közvetve okozott kárért. 
Fentieknek megfelelően a kártalanítást is Vállalkozónak, illetve Biztosítójának kell vállalnia.

* Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozatával felbontani,  a Vállalkozónak felróható okból  ha például:

· A munkavégzés ritmusából (pl. nem folyamatos munkavégzés) következtethető, hogy a munka nem fejeződik be a szerződésben rögzített határidőre;

· Ha Vállalkozó nem tartja be a jelen szerződésben, jogszabályokban, szakmai előírásokban, stb.  foglaltakat,

· Ha a munkavégzés során súlyosan megsérti a vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, szabványokat, előírásokat, stb.

Ezekben az esetekben Vállalkozó köteles a munkára vonatkozó meghiúsulási kötbért megfizetni, valamint Megrendelőnek az ezen felül bizonyíthatóan keletkezett felmerült kárigényét is köteles megtéríteni.

* Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől bármikor elálljon, amikor úgy ítéli meg, hogy súlyos veszteség vagy károkozás veszélye áll fenn. Az ilyen jellegű elállás nem jogosítja fel Vállalkozót a szerződés keretein kívüli kártérítési igényre. Megrendelő, Vállalkozó tételesen igazolt és bizonyított kárát megtéríti. Ezen kárigény azonban nem haladhatja meg, az el nem végzett munkák nettó értékének 10 % -t. 

* A szerződés a Megrendelő kezdeményezésére 60 napos felmondási idővel írásban, tértivevényes levél útján indokolás nélkül, illetve kártérítési, kártalanítás, vagy bármely más jogcímen nevezett fizetési kötelezettség nélkül megszüntethető, de a Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a felmondásig felmerült igazolt költségeit.

* Bármelyik félnek jogában áll a jelen szerződést a jelen szerződésben szabályozott esetekben vagy a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, tértivevényes levél útján azonnali hatállyal felmondani, ha ezt megelőzően a jelen szerződésben szabályozott feltételek bekövetkeztek vagy egyéb esetben a szerződésszegő fél részére írásában, tértivevényes levél útján küldött írásbeli felszólításban határidő tűzésével felhívta a szerződésszegő felelt a szerződésszerű teljesítésre, de ezen határidő eredménytelenül telt el.

Súlyos szerződésszegés különösen a Megrendelő részéről:

·  60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
       Súlyos szerződésszegés különösen a Vállalkozó részéről:

· a Vállalkozó felróhatóan elmulasztotta a munkálatot megkezdeni, vagy felfüggesztette a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését, 

· a Vállalkozó súlyosan megsértette a szerződés titoktartási rendelkezéseit,

· a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul, avagy egyébként a szerződésben foglalt kötelezettségeinek ellátására alkalmatlanná válik,

· Az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó jelen szerződésben rögzített előírásokat megszegi,

· A jelen szerződés 20. pontjában megjelölt esetekben,

· A munkavégzés ritmusából (pl. nem folyamatos munkavégzés) következtethető, hogy a munka nem fejeződik be a szerződésben rögzített határidőre,

· A munkavégzés során a Vállalkozó súlyosan megsérti a vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat,

· A Vállalkozónak felróható ok miatt bármely hatóság a Megrendelővel vagy Vállalkozóval szemben elmarasztaló határozatot hoz,

· a Vállalkozó a Megrendelőnél megszerzett minősített vállalkozói státusából fakadó jogosultságát nem gyakorolhatja (akár kizárásból, akár felfüggesztésből eredően), vagy e minősítő rendszerben korlátozás kerül beállításra, továbbá, ha a felülvizsgálatnál megállapítást nyer, hogy a Vállalkozónál a vállalkozási szerződés teljesítése során személyi és tárgyi feltételek a nem biztosítottak,

· a Vállalkozó a 24. pontban foglalt felelősségbiztosítással kapcsolatos határidőkön belül előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
· a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt tisztességtelen piaci magatartást tanúsított, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és ennek tényét hatósági határozat állapította meg, illetve a TIGÁZ Csoport bármely tagvállalatával vagy annak anyavállalatával (a továbbiakban: TIGÁZ Csoport) perben áll, vagy ellene peres eljárást vagy más hatóság előtt eljárást kezdeményezett, vagy eljárás van folyamatban a társaság vagy annak vezető tisztségviselője által képviselt más társaság vonatkozásában, és amely eljárásban az eljárás tárgyából következtethető, hogy tisztességtelen piaci magatartást illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a TIGÁZ Csoporttal szemben az érintett társaság, továbbá ahol a társaság kapcsán a tisztességtelen piaci magatartás vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat egyértelműen és kétséget kizáróan igazolható,

· Vállalkozó tevékenységének ellátása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésével járt el, vagy veszélyeztette az együttműködő földgázrendszert, illetve akadályozta a TIGÁZ Csoport bármely tagvállalatát abban, hogy engedélyköteles tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően végezze.

Szerződő felek rögzítik, hogy indokolt rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó nem támaszthat semmilyen kártérítést, követelést, igényt a Megrendelővel szemben. Megrendelő továbbá jogosult a folyamatban lévő munkálatokra más Vállalkozót igénybe venni, és igazolt költségét a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

* Egyik fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért, vagy a nem teljesítésért, ha a mulasztás vis maior következménye.

A felek vis maiornak tekintik azt az elháríthatatlan külső körülményt, amely bármelyik fél teljesítését késlelteti, gátolja, vagy akadályozza, és amely az ésszerű befolyásolhatóság határain kívül esik, és amelyet az érintett fél legjobb tudása szerint megelőzni, vagy elhárítani nem tud. Nem hivatkozhat a fél vis maiorra, ha a vis maiort megvalósító helyzet az adott fél hibájából vagy érdekkörében állt be.

Azon fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik felet ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.

Vis maior esetén a Megrendelő – a felek ezen kérdésben folytatott egyeztetését követően – a jelen szerződést írásban, a másik félhez címzett tértivevényes levél útján indokolás nélkül, kártalanítási, kártérítési vagy bármely egyéb jogcímen járó fizetési kötelezettség nélkül azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, melyet írásban, tértivevényes levél útján köteles közölni a Vállalkozóval.
*  Vállalkozó jogerősen megállapított fizetésképtelenné válása (csődtörvény szerint) vagy azzal fenyegető helyzet esetén köteles erről Megrendelőt haladéktalanul, ajánlott levélben tájékoztatni. Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozatával megszűntetni. Megrendelő ezen jogát mindenfajta kárigény, bánatpénz megfizetése, illetőleg egyéb jogkövetkezmények nélkül jogosult alkalmazni. Megrendelő az elvégzett munkák ellenértékének kifizetését a munka befejezéséig visszatarthatja a munka befejezéséhez szükséges mértékig.
* Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkavégzés során vizsgálja a Vállalkozónak a TIGÁZ Zrt-nél működő minőségbiztosítási utasítás szerinti minősítését. Amennyiben a munkavégzés során a Vállalkozó fentiek szerinti minősítése megszűnik, úgy a jelen vállalkozási szerződés a Vállalkozónak felróható okból megszűnik. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a vállalkozási szerződés 20. pontja szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

* Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a munkavégzés során a szerződés érvényességi ideje alatt a keletkezett dokumentumokat Vállalkozótól bármikor elkérje bemutatásra, ellenőrzésre.

* A Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó a vállalkozási megállapodás tartalmáról, illetve a megállapodás teljesítésével kapcsolatban harmadik személy részére információt csak egymás előzetes hozzájárulásával adhatnak ki.

Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a TIGÁZ Zrt-nél megszerzett minősített alvállalkozói státusából fakadó jogosultságát nem gyakorolhatja (akár kizárásból, akár felfüggesztésből eredően), vagy e minősítő rendszerben megszerzett minősítésnél alacsonyabb kategóriában történő átsorolása következik be, Megrendelő ezen jogát mindenfajta kárigény, bánatpénz megfizetése, illetőleg egyéb jogkövetkezmények nélkül jogosult alkalmazni.
· A küldeményeknek a Felek által a Pályázat során megadott címre, elérhetőségére tértivevényes küldeményként, illetve futárral való küldése esetén az átvételi elismervényen feltüntetett napon, ha a tértivevény „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem azonosítható” jelzéssel érkezik vissza, vagy ajánlott levélben történő küldés esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, faxon való küldés esetén a továbbítási bizonylaton feltüntetett napon, e-mailben való küldés esetén pedig a címzett e-mail szervere által küldött kézbesítési visszaigazoláson feltüntetett napon, vagy ha az ilyen nap nem munkanap, az e napot követő munkanapon minősül kézbesítettnek. 

· A Felek a Pályázatban megadott címüket a másik Félnek a fenti szabályoknak megfelelő értesítésével megváltoztathatják, az új cím az értesítés kézbesítésének időpontjától hatályos. Minderre tekintettel az a Fél viseli a tájékoztatás elmaradásából származó kárt, aki a jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja.

27.
Felek jog szerinti székhelye, kapcsolattartás, titoktartás:

Megrendelő kijelenti, hogy székhelye jelen szerződéssel kapcsolatban TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz.

· A Megrendelő a munkaterület átadásakor közli az illetékes műszaki ellenőrök, és üzemeltető képviselője nevét.

Szerződés kezelése:

· A szerződés kezelését végző egység: Hálózat Fejlesztés
· A szerződés kezelését végző személy: Hálózat fejlesztés vezető

Vállalkozó kijelenti, hogy 


Székhelye: …………….

Joghatályos nyilatkozattételre jogosult vezető:


Neve: ………………..

Cím: …………….

Telefonszáma: …………………..
· A 191/2009 (XI.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető:


Neve: ……………………

Cím: ……………………………

Telefonszáma: ……………………

Kamarai nyilvántartási szám: …………………
· A 191/2009 (XI.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető:


Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet betartása mellett, megbízási szerződés keretében jogosult személy látja el.

Neve: ……………

Cím: ……………………

Telefonszáma: ……………………


Kamarai nyilvántartási szám: …………………

A Vállalkozó a megkötött megbízási szerződést a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal Megrendelő részére eljuttatja.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során átadott, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján személyes adatnak minősülő adatok, így különösen a feltüntetett kapcsolattartó személy, felelős műszaki vezető jelen Szerződésben feltüntetett adatainak a kezeléséhez, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen Szerződés részeként a Megrendelő részére történő átadásához a Vállalkozó az egyes érintettektől, így különösen a kapcsolattartó személytől, felelős műszaki vezetőtől beszerezte az adatvédelmi jogszabályok alapján szükséges és azoknak megfelelő hozzájárulást, vagy a személyes adatok fentiek szerinti kezelését, így a Megrendelő általi kezelésének jogszerűségét más megfelelő módon biztosította. A Vállalkozó kizárólagosan és teljes mértékben felelős az ezen szavatossági nyilatkozat megsértéséből vagy azzal összefüggésben a Megrendelőnél felmerült bármilyen kárért, költségért, bírságért vagy más szankcióért. A Vállalkozó, és a Megrendelő, vagy megbízottja egymás közötti értesítéseiket írásban (levélben, táviratban, telefaxon, e-mailen) kell megtenniük, és valamennyit ugyancsak írásban vissza kell igazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor az a címzetthez beérkezett.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit.

Titoktartás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak, valamint a Szerződő Felek által egymásnak eljuttatott, illetve a jelen szerződés teljesítése során más módon tudomására jutott mindennemű adatok bizalmas adatok. Megrendelőre vonatkozó dokumentumok, információk, ismeretek üzleti titoknak minősülnek. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, megoldás, adat, információ, amelynek titokban maradásához a Megrendelőnek méltányolható érdeke fűződik. Ennek megfelelően egyik Fél sem ismertetheti ezen adatok és információk egyetlen részletét sem harmadik féllel a másik fél írásos hozzájárulása nélkül, kivéve saját könyvvizsgálóit, számlavezető bankját, illetve ha jogszabály előírja.

A Vállalkozót, valamint alvállalkozóit, közreműködőit titoktartási kötelezettség terheli a szerződés, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelő üzleti, hivatali vagy egyéb érdekeit sértené. A felek a bizalmas információkat e jogviszony megszűnése esetén sem jogosultak illetéktelen harmadik személyek tudomására hozni, publikálni vagy bármely más módon hasznosítani, továbbá a másik fél érdekeivel ellentétes módon felhasználni.

Vállalkozó a médiának a Megrendelő tevékenységével, érdekkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban – Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhat, és ilyen jellegű megkeresés esetén haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt.

28.
Vitás kérdések rendezése:

A jelen Vállalkozási Szerződésben  nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekről, valamint az építési és szerelési szerződésekről szóló rendelkezései az érvényesek.


A szerződő felek az együttműködésük során keletkezett vitáik elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Amennyiben nem jutnak egyezségre, a jogvita eldöntésére kikötik – hatáskörtől függően – a Debreceni Járásbíróság illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

29. 
Jogszabályok alkalmazására vonatkozó rendelkezés 

A szerződő felek rögzítik, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok szerint járnak el, így különösen a Vállalkozó köteles mindenkor a jelen szerződésben rögzített tevékenység végzésekor a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint eljárni. Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység vonatkozásában bármely vonatkozó jogszabály a szerződés hatálya alatt módosul, a Vállalkozó köteles a  Megrendelő külön értesítése hiányában is a módosításokat figyelembe venni, és a szerződés tárgyát képező tevékenység vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok esetleges módosításakor a módosítás hatályba lépésétől a módosított jogszabályi előírások szerint eljárni. 
30. Titoktartás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iratbetekintési és információkérési joga

30.1. Titoktartás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak, valamint a Szerződő Felek által egymásnak eljuttatott, illetve a jelen szerződés teljesítése során más módon tudomására jutott mindennemű adatok bizalmas adatok. Megrendelőre vonatkozó dokumentumok, információk, ismeretek üzleti titoknak minősülnek. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, megoldás, adat, információ, amelynek titokban maradásához a Megrendelőnek méltányolható érdeke fűződik. Ennek megfelelően egyik Fél sem ismertetheti ezen adatok és információk egyetlen részletét sem harmadik féllel a másik fél írásos hozzájárulása nélkül, kivéve saját könyvvizsgálóit, számlavezető bankját, illetve ha jogszabály előírja.

A Vállalkozót, valamint alvállalkozóit, közreműködőit titoktartási kötelezettség terheli a szerződés, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelő üzleti, hivatali vagy egyéb érdekeit sértené. A felek a bizalmas információkat e jogviszony megszűnése esetén sem jogosultak illetéktelen harmadik személyek tudomására hozni, publikálni vagy bármely más módon hasznosítani, továbbá a másik fél érdekeivel ellentétes módon felhasználni.

Vállalkozó a médiának a Megrendelő tevékenységével, érdekkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban – Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhat, és ilyen jellegű megkeresés esetén haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt.

Megrendelő kiköti, hogy jelen szerződés tartalmáról, illetve annak teljesítésével kapcsolatban harmadik személy részére információ csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki. Megrendelő jogosult jelen szerződésről a tulajdonosi körébe tartozó TIGÁZ Zrt. valamint a TIGÁZ Zrt. többségi tulajdonosa részére adatot szolgáltatni.

30.2. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iratbetekintési és információkérési joga 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a földgázelosztási működési engedélye alapján és a GET, továbbá a VHR rendelkezéseinek megfelelően köteles biztosítani, hogy a MEKH a hatósági ellenőrzési tevékenységét ellássa, így ennek érdekében a Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a MEKH a Vállalkozót, mint kiszervezett tevékenységet végző társaságot ellenőrizhesse, nyilvántartásaiba a kiszervezett tevékenység vonatkozásában betekinthessen. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a MEKH a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában a Vállalkozónál hatósági ellenőrzést kíván lefolytatni, úgy annak lehetőségét teljes körűen biztosítja, az ellenőrzés során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködik, munkáját segíti, a MEKH által kért dokumentumot, adatot, információt biztosítja. 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a VHR 143. § (1a) bekezdése alapján a MEKH részére a felügyeleti és az árszabályozási feladati ellátásához szükséges, a földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat megadja.  

Amennyiben a Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségeit megszegi, és erre tekintettel a MEKH a Megrendelővel szemben bármilyen jogkövetkezményt alkalmaz, azt a Megrendelő jogosult a Vállalkozóra teljes körűen áthárítani, illetőleg a MEKH részéről alkalmazott jogkövetkezményből fakadó károk és költségek összegét a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére megfizetni.       
31.
Záradék:
A felek kijelentik, hogy a szerződést elolvasták, elolvasás után értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

A szerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe és hatályba. A jelen vállalkozási szerződés határozott időre jött létre, a szerződés hatálya az abban foglaltak mindkét fél részéről történő szerződésszerű teljesítéséig tart. A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés kizárólag azokkal együtt értelmezhető. Ennek jeléül felek kijelentik, hogy a szerződést és mellékleteit képviselőik cégszerű aláírásukkal látták el.
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ügyvezető
Vállalkozó
Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete

Jogszabályok, szabályok, előírások

* A földgázellátásról szóló, 2008. évi XL törvény és a törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 19/2009 (I.30.) Korm. r. 

* A bányászatról szóló, 1993 évi XLVIII törvény 

* a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet .

* Az ingatlan-nyilvántartásról szóló, 1997 évi CXLI törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeletei, 

* Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényA földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI törvény  és végrehajtási rendeletei

* TT_1000 Gázelosztó vezeték létesítése
* TT_2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetése
* TT_3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások
* TT_4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése
* TT_5000 Térképészeti és szolgalmi dokumentumok kezelése

* 80/2005. (X.11.) GKM. rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
* 53/2012. (III.28.) Kormány rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
* A 3/2001. ( I. 31. ) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről.

* A megállapodás tárgyát érintő összes egyéb vonatkozó, érvényben lévő jogszabály, rendelet, valamint szabvány előírásai, kiemelten az alábbiak:

*  266/2013. (VII. 11.) Korm rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről

* 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
* 3/1998. (I.21.)  IKIM rendelet egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról
* 1993. évi XCIII. sz. törvény a munkavédelemről, 

* 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

* 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

*  10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

* 143/2004.(XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
* A tervdokumentáció előírásai.

* A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi valamint az egyéb szakhatóságok előírásai.

* 2102_01_U_01_A_2011 Környezetvédelmi szabályzat 

* 0801_01_DF_A_2011 Vezeték, készülék és IVR eszköz nyilvántartás kezelés 
* Robbanásvédelmi dokumentáció





Vállalkozási Szerződés 2. számú melléklete

Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben rögzített munka elvégzéséhez alvállalkozókat nem vesz igénybe.

Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben rögzített munka elvégzéséhez az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe.
Alvállalkozó neve




Tevékenység



Igénybevétel nagysága





Vállalkozási Szerződés 3. számú melléklete

Eljárásrend vezetékjogi, bányaszolgalmi jogi illetve használati jogi megállapodások kezelésére

I.
Vezetékjogi és bányaszolgalmi jogi bejegyzésekre vonatkozó megállapodások kezelése

A gázelosztó rendszert érintő új fejlesztés, a meglévő vezetékrendszert érintő rekonstrukció vagy bármilyen vezetékkiváltás kapcsán felmerülő vezetékjogok és bányaszolgalmi jogok (továbbiakban együttesen: közérdekű használati jogok) ügyintézése a Társaság vállalkozójának, vagy a kiváltást végző harmadik személy feladata, amely során ügyvédi/jogtanácsosi ellenjegyzés nem történik. 

Hozzájárulói minőségben eljáró fél aláírásnak kezelése: 

Vállalkozó köteles a hozzájárulói minőségben eljáró fél, mint nyilatkozattevő tanúk előtti aláírását biztosítani. 

A magánszemélyekkel kötendő vezetékjogot, bányaszolgalmi jogot alapító megállapodást teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell elkészíteni, amelyen két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.

A jogi személyekkel kötendő vezetékjogot, bányaszolgalmi jogot alapító megállapodást teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell elkészíteni, amelyen a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, de az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre ügyleti képességgel rendelkező szervezet nevének feltüntetésével szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosíthatóan aláírták. Tehát jogi személyek esetében fel kell tüntetni a cégnevet, az eljáró képviselő nevét, és a képviselő tisztségét (pl. ügyvezető).

A Vállalkozó köteles a megállapodásokkal kapcsolatban a Megrendelő által támasztott követelmények legteljesebb figyelembe vételével eljárni úgy, hogy azok földhivatali bejegyzésre alkalmas állapotban kerüljenek Megrendelő részére átadásra.

Vállalkozó elsősorban a Megrendelő által biztosított vezetékjogot, bányaszolgalmi jogot alapító megállapodás mintát köteles alkalmazni az eljárás során. 

A Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) tanúk előtti aláírását Megrendelő köteles biztosítani. 

II.
Használati jogi bejegyzésekre vonatkozó megállapodások kezelése

A Társaság érdekében felmerülő használati jogi (Bányatörvény 38/D § szerinti esetekben, különösen nyomásszabályozó állomások, gázfogadó állomások területére vonatkozó) megállapodások, vagy telki szolgalommal kapcsolatos ügyekben jogtanácsosi/ügyvédi ellenjegyzés szükséges. 

Hozzájárulói minőségben eljáró fél ügyvéd előtti aláírásról és ügyvédi ellenjegyzéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. 

A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles biztosítani ügyvéd részvételét használati jogi (esetlegesen telki szolgalommal kapcsolatos) megállapodások, okiratok (továbbiakban: használati megállapodások) aláírása, ellenjegyzése kapcsán, amelyek a jelen vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódnak.

A Vállalkozó köteles a használati megállapodásokat a Megrendelő által támasztott követelmények legteljesebb figyelembe vételével, - ügyvéd bevonásával - aláíratni az érintett Hozzájárulói minőségben eljáró személyekkel, ügyvédi ellenjegyeztetéséről gondoskodni, úgy hogy azok földhivatali bejegyzésre alkalmas állapotban kerüljenek Megrendelő részére átadásra. 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen vállalkozási szerződés szerinti

használati megállapodások ügyvéd előtti aláírásáról  gondoskodik a következők

figyelembe vételével:

A Vállalkozó köteles megszervezni az aláírásra kerülő használati megállapodásokat Hozzájárulói minőségben aláíró természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb nem természetes személyek aláírási jogosultságával bíró képviselői a használati megállapodások ügyvéd előtti érvényes aláírását. 

A Vállalkozó által bevont Ügyvéd a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljes körű betartásával köteles ellenőrizni az aláíró személyek jogosultságát, személyazonosságát, köteles az ügyletben történő képviseleti jogosultságukról hitelt érdemlően meggyőződni, az ezt igazoló iratokról, igazolványokról stb. másolatot készíteni. Az Ügyvéd köteles a feleket a használati megállapodással összefüggésben jogaikról és kötelezettségeikről részletesen tájékoztatni, amennyiben szükséges a használati megállapodás szerkesztésében részt venni, az okiratot a Hozzájáruló aláírására vonatkozóan ellenjegyezni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó és / vagy az általa az eljárásba bevont Ügyvéd a használati megállapodások aláíratásával, megkötésével összefüggésben nem a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, és a rá irányadó etikai normáknak megfelelően jár el, ügyfél ellenőrzési kötelezettségét elmulasztja, úgy az ebből eredő valamennyi polgári, büntetőjogi felelősség valamint az ezzel összefüggésben felmerült valamennyi kárért teljes kártérítési felelősség Vállalkozót és az Ügyvédet egyetemlegesen, terheli Megrendelő irányába. 

A földhivatali bejegyzésre alkalmas használati megállapodásokat – a kapcsolódó dokumentációval együtt - Vállalkozó a vállalkozási szerződés vonatkozó pontjában foglaltak szerint Megrendelő részére átadja. Megrendelő jogtanácsosa közreműködésével gondoskodik az okirat TIGÁZ-DSO Kft. képviselői általi aláíratásáról, és ellenjegyzéséről, a bejegyzési kérelem aláírásáról, Megrendelő földhivatal előtti képviseletéről.  

A TIGÁZ-DSO Kft. mint Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői a TIGÁZ-DSO Kft. jogtanácsosa előtt, a jogtanácsos ellenjegyzése mellett írják alá a használati megállapodást. 

III. A megállapodások előkészítése és a Hozzájárulókkal történő aláíratása során követendő eljárásrend:

A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsájtott vezetékjogi megállapodás mintát az adott eseteknek megfelelően kitölti és ezekkel a tervezetekkel Vállalkozó jogosult és köteles felkeresni a szerződés tárgyát képező gázvezetékkel, a gázvezeték védőtávolságával érintett ingatlanok tulajdonosait.  Törekedni kell arra, hogy az érintett ingatlan tulajdonosok térítésmentesen járuljanak hozzá a vezetékjogi / használati jogi bejegyzéshez.  Amennyiben az ingatlan tulajdonos erre nem hajlandó akkor legfeljebb a Megrendelő által előre meghatározott, az érintett ingatlan helye szerinti szokásos mértékben limitált összegben jogosult a  vezetékjoggal érintett ingatlanrész kártalanítási összegére ajánlatot tenni.

Amennyiben a Megrendelő másként nem rendelkezik, akkor Főszabályként az alábbiak szerint kell a kártalanítási összeg mértékét meghatározni: 

Az érintett ingatlan m2-re vetített átlagos forgalmi értéke megszorozva a védőtávolság által érintett terület m2 területével, s ezen összeg maximum 15-25 %- a. Ez az összeg nem tartalmazza az ingatlanban esetlegesen bekövetkező értékcsökkenést, amelynek figyelembe vételével a kártalanítási összeg mértéke az igénybe vett földterület forgalmi értékének 35 %- ára emelhető.

Amennyiben más adat nem áll rendelkezésre, akkor a termőföld esetében irányadó forgalmi értéket az OTP termőföld értéktérkép kiadványban lehet találni. Figyelembe kell venni, hogy termőföld esetén a legalacsonyabb ár kategóriájú ingatlan a legelő (gyep, rét), majd az erdő, szántó, gyümölcsös (kert), szőlő sorrendiségben emelkedik az ár. 

Amennyiben a kiszámított kártalanítási összeg kisebb, mint 100,-Ft, abban az esetben a kártalanítási összeget fel kell kerekíteni 100,- Ft-ra és az aláírásra kerülő megállapodásban ezt kell szerepeltetni.

Az ajánlatok megtételénél Vállalkozó a fokozatosság elvének betartásával először a limitár legfeljebb ¼ részére, elfogadás hiányában a limitár legfeljebb 2/4 részére, akarategység hiányában a limitár legfeljebb ¾ részére tehet ajánlatot, elfogadás hiányában a Vállalkozó a limitáron jogosult ajánlatot tenni.

Ha az előzőekben meghatározott módon kiszámított kártalanítási összeget az ingatlan tulajdonos nem fogadja el, akkor a Vállalkozó ezt az ingatlan tulajdonossal felvett jegyzőkönyvben dokumentálja és a jegyzőkönyv megküldésével értesíteni köteles a Megrendelőt egyedi kártalanítási összeg meghatározása miatt. 

Amennyiben az újból lefolytatott egyeztetés során az egyedi kártalanítási összeget sem fogadja el az ingatlan tulajdonosa, akkor erről a Vállalkozó jegyzőkönyvet vesz az ingatlan tulajdonossal és az eljárás sikertelenségéről a jegyzőkönyv megküldése mellett értesíti a Megrendelőt.  A Megrendelő ezt követően  kezdeményezi az illetékes kormányhivatal bányászati osztályánál a vezetékjog illetve a  használati jog megállapítását. A Vállalkozó köteles a hatósági eljárásban közreműködni és a rendelkezésére álló, az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat valamint az egyéb feltételeket biztosítani.

Ha az érintett ingatlan tulajdonosa a limitált összeget meg nem haladóan kész vezetékjogi megállapodást kötni, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt az adott esetnek megfelelően teljes mértékben kitölteni , az ingatlan tulajdonos személyét azonosítani és a megállapodás-tervezetet valamint mellékleteit az ingatlan tulajdonosával, tanúkkal és a Megrendelő aláírásra jogosult képviselőivel  aláíratni.  Használati jogi megállapodás esetén a Vállalkozó köteles a megállapodás tervezetet valamint mellékleteit az ingatlan tulajdonosával ügyvéd előtt aláíratni és ellenjegyeztetni  továbbá a Megrendelő aláírásra jogosult képviselőivel aláíratni, jogtanácsosával ellenjegyeztetni. 

A Megállapodások végén az aláírások felett keltezés, az aláírásoknál a név (nem természetes személy ügyfél esetén: cégnév és a képviselő neve) és az ügyletkötői minőség feltüntetése minden esetben szükséges.

Abban az esetben, ha a megállapodás több oldalas, minden oldalát aláírással szükséges ellátni. Abban az esetben, ha a megállapodás egy oldalas nyomtatással készül, úgy az üres oldalakat nem kell aláírni, mert azon oldalak nem képezik az okiratok részét.

A megállapodásokat folyamatos oldalszámozással kell ellátni, ha a megállapodás egy oldalas nyomtatással készül, úgy az üres oldalakat nem kell oldalszámmal ellátni, mert azon oldalak nem képezik az okiratok részét.

A Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni, ha a hatósági, vezetékjogi és egyéb engedélykérési folyamatok során az ügyintézési határidők meghaladják jogszabályokban előírt határidőket és emiatt a megvalósítás határideje veszélybe kerül (az akadályoztatást igazoló dokumentumokat mellékelni szükséges) vagy az ingatlan tulajdonos olyan követeléseket támaszt, amelyek teljesítésére a Vállalkozó nincs felhatalmazva.

A használati jogi megállapodások előkészítésekor Vállalkozó, ügyvéd bevonásával köteles gondoskodni a megállapodásokat aláíró személyek személyazonosságának és a szerződő fél szerződéses akaratának ellenőrzéséről. Használati jogi megállapodás megkötése, a megállapodás érvényes létrejöttéhez szükséges ügyvéd bevonása, ellenjegyzés biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége.  A Vállalkozó felelősséget vállal az ügyintézéshez kapcsolódó megállapodások hitelességért.         

A Vállalkozó feladatát képezi a bejegyzésre alkalmas dokumentumok alapján az ingatlanügyi hatóság irányába küldendő bejegyzési kérelem előkészítése, a megfelelő dokumentumok összegyűjtése - figyelemmel azon szigorú tartalmi és formai követelményekre, amit az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény előír – és ezt követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megállapodás létrejöttét követő 10 napon belül, Megrendelő részére történő átadása.

A használati jogi bejegyzési kérelem a Megrendelő jogtanácsosának   aláírásával  kerül benyújtásra.  A  használati jog jogosultja a Megrendelő lesz.

A vezetékjogi bejegyzési kérelem a Megrendelő aláírásra jogosult képviselőinek aláírásával kerül benyújtásra. A vezetékjog jogosultja a Megrendelő lesz. 

A bejegyzési kérelem valamint mellékleteinek beadása és az eljárási díjak befizetése az ingatlanügyi hatósághoz a Vállalkozó feladatát képezi.

IV. Eljárási folyamatok speciális esetekben 

a).Eljárás állami tulajdonú területek igénybevétele és jogalapítása esetén

A létesítendő gázelosztó vezeték nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az lehetőleg közterületen haladjon, és csak a lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló - módosított - 1997. évi LXXVIII. törvény (Éptv.) 2. §. 13. pontja értelmében közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése (Éptv. 54.§ (4) bek.).

Közútra, közterületre, vasúti pályára, folyóvizek, csatornák területére bányászati célú szolgalmat alapítani nem lehet. E területek igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. A biztonsági övezet terjedelmét a bányafelügyelet határozza meg. Ezen területeket érintő biztonsági övezet megállapítása esetén a gázelosztó vezeték létesítéséhez be kell szerezni az igénybe vett területek tulajdonosainak hozzájárulásait, a majdani üzemeltetéséhez pedig az érdekelteknek megállapodásban kell rögzíteni a megvalósuló gázelosztó vezeték üzemeltetési feltételeit.

A közterületen kívüli állami tulajdonú területekre vonatkozóan teher-alapítási jogosultsággal elsődlegesen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) rendelkezik, azonban az MNV Zrt. ezen jogosultsággal az állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelőjét vagyonkezelési szerződésben felruházhatja, illetve korlátozhatja.

b) Ügygondnok kirendelés kérésének esetei

Ügygondnok (eseti gondnok) kirendelésére irányuló kérelmet az alábbi esetekben kell előterjeszteni:

-
ha az ingatlantulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, tulajdoni lap szerinti címéről nem érhető el,

-
ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van (tartós gyógykezelés, szabadságvesztés) 

Az eseti gondnok csak a kirendelésnek megfelelően, az abban megjelölt ügyben jogosult képviseletre. Az eseti gondnok képviseleti jogköre a kirendelés tárgyát képező ügy tekintetében a szülőével, a gyáméval, gondnokéval azonos.

A nyilvántartás szerveit adatszolgáltatás végett a felhasználás céljának és jogalapjának igazolásával, kérelemmel kell megkeresni.

c) Eljárási rend azon esetekben, amikor az érintett ingatlantulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, tulajdoni lap szerinti címéről nem érhető el

Amennyiben az ingatlantulajdonos ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a tulajdoni lap szerinti címén nem érhető el célszerű az ingatlantulajdonos vonatkozásában lakóhely, tartózkodási hely megállapítása tárgyában – az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolásával egy időben – a kormányhivatal előtt eljárást indítani

d) Eljárási rend azon esetekben, amikor az érintett ingatlantulajdonos ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van

Az eljárás eredményességéhez az ismert állandó lakhelyen személyes megkeresés szükséges, amennyiben ez nem vezet eredményre - a tulajdonos e címen nem lelhető fel - ekkor az eljárásra illetékes lakcímnyilvántartó szervet kell megkeresni, és az adatszolgáltatásban jelölt utolsó állandó lakhelyre kettő alkalommal tértivevényes megkeresést (levelet) kell küldeni.

Amennyiben erről a helyről ismeretlen jelzéssel érkezik vissza a levél, kerülhet sor az eseti gondnok kirendelésének kérelmezésére.

Az eseti gondnok (ügygondnok) kirendelésére irányuló kérelmet a tulajdonos utolsó ismert állandó lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni:


kirendelés kérés alapját, indokát;


annak igazolását fénymásolatban, hogy mi volt a lakcímnyilvántartó szerinti utolsó állandó lakhelye;


utolsó állandó lakhelyről 2 db ismeretlen jelzéssel visszaérkezett tértivevényt;


a tervezett megállapodás 1 példányát.

Ha a tulajdonos magyar állampolgár, de külföldön tartózkodik, illetve ha külföldi állampolgár belföldön lévő ingatlanát érinti a gázelosztó vezeték, két eset lehetséges:


ha ismert a külföldi lakóhelye, meg kell kísérelni a levél kiküldését, ha ismeretlenül jön vissza, meg kell ismételni;


ha nem ismert a külföldi lakhelye, az utolsó állandó lakcíméről visszajött 2 db tértivevényt kell mellékelni.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III.13.) IRM - MeHVM együttes rendelet állapítja meg. Jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek átutalási postautalványon vagy átutalási megbízással a szolgáltatást teljesítő által megjelölt költségvetési elszámolási számlára a szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül kell a díjat megfizetnie. 

A gondnokság alatt álló személy ingatlantulajdonáról, annak hasznosításáról az eseti gondnok gondoskodik.

A gondokság alá helyezett személy tulajdonában lévő ingatlan megterhelésére vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyásával kapcsolatos eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat a gondokság alá helyezett személy érdekeit szolgálja-e.

A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)
az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, (az ingatlantulajdonossal vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodás tervezete),

b)
3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította. (Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.)

c)
az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát.

Fenti rendelkezésekre tekintettel a már kirendelt gondnokon keresztül külön kérelmet kell előterjeszteni az illetékes gyámhivatalhoz, a kérelem mellékleteit a TIGÁZ-DSO Kft-nek, vagy a képviseletében eljárónak kell beszerezni.

Az előterjesztett kérelem alapján tekintettel arra, hogy közérdekről van szó, a gyámhivatal az ingatlanon a vezetékjog alapításához hozzájárul.

A kártalanítási összeget ezt követően az eseti gondnok részére kell megfizetni, aki a kártalanítási összeget gyámhatósági fenntartásos betétben vagy forint folyószámlán köteles elhelyezni. A pénzintézet a betétet elkülönítetten kezeli.

e) Követendő eljárás, ha a tulajdonos elhunyt:

Amennyiben a tulajdonosnak van örököse, valamint a hagyatéki eljárást lefolytatták, de az ingatlan-nyilvántartásba nem került átvezetésre, a hagyatékátadó végzésben örökösként megjelölt személlyel kell a megállapodást megkötni, a hagyatékátadó végzés számát a megállapodásban fel kell tüntetni.

Amennyiben van örökös, de még nem indították meg a hagyatéki eljárást, ebben az esetben a jegyzőtől kell kérni olyan tartalmú igazolás kiállítását, amelyben a jegyző igazolja, hogy ki az elhunyt várható örököse. Ezen igazolás birtokában megköthető a megállapodás az igazolásban várható örökösként feltüntetett személyekkel.

Amennyiben a tényleges örökös nem az igazolásban feltüntetett személy vagy személyek, ezen esetben a földhivatal a vezetékjogot nem fogja bejegyezni, hanem a kérelmet az adott helyrajzi számra elutasítja. Azonban a hagyatéki eljárás lefolytatásának esetleges elhúzódása miatt szükséges ezen eljárást követni, s már a hagyaték-átadó végzés birtokában az új megállapodást a korábbi megállapodással azonos feltételekkel kell megkötni.

Amennyiben a hagyatékátadó végzésben örökösként az állam szerepel, a megállapodásokat a Magyar Nemzetei Vagyonkezelő Zrt.-vel kell megkötni.

f) Társasházi tulajdonú ingatlan igénybevétele, jogalapítása

A megállapodás megkötésére a közös képviselő vagy bármely társtulajdonos abban az esetben jogosult, ha okirati meghatalmazással, - eljárási felhatalmazással - bír valamennyi tulajdonostárstól.

Fentieken túlmenően közgyűlési határozat szükséges az ingatlan megterheléséhez, a vezetékjog alapításához. Az ingatlan megterheléséhez a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges, így a közgyűlési határozatnak egyhangú határozatnak kell lennie.

g) Gyámhatósági hozzájárulás szükségessége esetén követendő eljárás

A kiskorú, illetve gondnokság alá helyezett személy tulajdonában lévő ingatlan megterhelésére vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyásával kapcsolatos eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat a kiskorú, illetve gondnokság alá helyezett személy érdekeit szolgálja-e.

A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)
az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát,

b)
3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította,

c) az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát,

d) a törvényes képviselő kérelmét a gyámhivatal felé, melyben kéri a gyámhivatal hozzájárulását az ingatlan megterheléséhez

A gyámhivatal fentieket követően határozatot hoz, és a határozat jogerőssé válását követően (hozzájárulás esetén) záradékolja a megállapodás valamennyi eredeti példányát.

Azon esetekben, amikor kiskorú vagy gondnokolt személy a szerződéskötő fél, a következő kitételt kell a megállapodásban szerepeltetni: a törvényes képviselő köteles a kártalanítás összegét gyámhatósági fenntartásos betétben elhelyezni. A kártalanítási összeggel kapcsolatos feladatok a Megrendelőt terhelik.

h) Haszonélvezői nyilatkozat beszerzése

A Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a haszonélvező jogosult a dolgot birtokolni, használni és hasznait szedni. A tulajdonosnál a dolog elidegenítésének és a dolog feletti rendelkezés joga marad.

A haszonélvezői nyilatkozatot minden esetben be kell szerezni, amikor ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvező van. A megállapodásban külön pontként rögzíteni kell, illetve a megállapodást a személyének az azonosítása után a haszonélvezővel is alá kell íratni.

i) Elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanokra történő jogalapítás

Az elidegenítési és terhelési tilalom ellenére gyakorolt rendelkezési jog semmisséget eredményez.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terheli, szerződésen alapuló további jogokat csak a tilalom jogosultjának hozzájárulásával (hozzájáruló nyilatkozatával) lehet bejegyezni.

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok (terhek) fennállása esetén:

ha csak jelzálogjog van, nem szükséges a jogosult hozzájárulása;

ha elidegenítési jog van, szintén nem kell hozzájárulás;

ha elidegenítési és terhelési tilalom van, a TIGÁZ-DSO Kft. javára vezetékjog, használati jog bejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárulását adja;

ha végrehajtási jog van bejegyezve, a vezetékjog, használati jog bejegyezhető, mert a későbbi árverésen tulajdont szerző már a TIGÁZ-DSO Kft. vezeték, illetve használati jogával terhelten szerezi meg az ingatlant;

ha perfeljegyzési jog van bejegyezve, ugyancsak lehet vezetékjogot, illetve használati jogot alapítani a földhivatal felé történő nyilatkozattal, hogy a használati jog bejegyzés pertől függő hatályú legyen-e.

j) Tulajdonosi meghatalmazás

A tulajdonos ügyvéd által ellenjegyzett okirattal vagy közjegyző előtt közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazhat a nevében és képviseletében eljáró személyt. Ebben az esetben a meghatalmazás eredeti példánya a megállapodás mellékletét kell, hogy képezze.


